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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIWZ)

dotyczgaca postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.
~Budowa punktu selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych na terenie dzialania Zwigzku Gmin Regionu
Ostrédzko-Ilawskiego "Czyste Srodowisko"”
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o warto$ci szacunkowej
zamowienia nie przekraczajgcej rownowartosci kwoty okreélonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych

Znak postepowania: SOA.271.1.2019

ZATWIERDZIE:

Ostréoda, dnia 11.04.2019#

Integralna czesc niniejszej SIWZ stanowia:
1. Zalacznik nr 1 Formularze oferty
Zatacznik nr 2 - oswiadczenie o spelnianiu warunkow udziatu
Zatacznik nr 3 - oéwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Zatacznik nr 4 - wykaz wykonanych robot
Zatacznik nr 5 - wykaz osob
Zalacznik nr 6 - informacja o grupie kapitatowej
Zatacznik nr 7 - wzor/projekt umowy
Zatgcznik nr 8 - Dokumentacja projektowa, STWIOTB, przedmiary robét, pozwolenie na budowe
Zalacznik nr 9a i 9b - wzory oswiadczen - osoby zatrudnione na umowe o prace

o sl oAl o

Zamawiajgcy oczekuje, ze Wykonawcy zapoznaja sie doktadnie z trescia niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko
niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentéw, oraz przedtozenia oferty nie odpowiadajacej
wymaganiom okreslonym przez Zamawiajacego.
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|§1.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

ue N e

Zamawiajacy: Zwigzek Gmin Regionu Ostrédzko-Itawskiego "Czyste Srodowisko".
Adres zamawiajacego: 14-100 Ostroda, ul. Czarnieckiego 28, telefon /89/ 506 50 12,
Strona internetowa: https://www.czystesrodowisko.eu,

Adres e-mail: sekretariat@zg-ostroda.pl,

Godziny pracy: Pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.15-15.15

|§11.

TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o warto$ci szacunkowej nieprzekraczajacej
réwnowarto$¢ kwoty okre$lonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tj. kwoty 5 548 000 Euro
oraz art. 39 i nastepne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych oraz przepisow
wykonawczych do niej ma na celu komisyjne wylonienie najkorzystniejszej oferty na wykonawce robdt
budowlanych pn. ,Budowa punktu selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych na terenie dziatania
Zwigzku Gmin Regionu Ostréodzko-Itawskiego "Czyste Srodowisko"™. Postepowanie znak:
SOA.271.1.2019.

Podstawa prawna opracowania SIWZ:

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz.U.2018.1986 z p6zn.

zm.) zwana dalej ,ustawg Pzp”;

2) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajéw dokumentéw, jakich moze
zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia (Dz. U.2016, poz. 1126 ze
zm.);

3) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartosci
zamowien oraz konkurséw, od ktérych jest uzalezniony obowiazek przekazywania ogloszen Urzedowi
Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U.2017.2479);

4) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie $redniego kursu ztotego w
stosunku do euro stanowigcego podstawe przeliczania wartosci zamoéwien publicznych (Dz.U.2017.2477);

5) Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (tekst jednolity Dz.U.2018.1025 z p6zn. zm.);

6) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2018.1202 z p6zn. zm.);

7) Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (tekst jednolity Dz.U.2019.369)

8) Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U.2018.419 z p6zn.
zm);

9) Ustawa z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity Dz.U.2018.2272);

10) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U.2018.917 z p6Zn.zm),

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278).

W zakresie nieuregulowanym niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, zwang dalej ,,SIWZ”,

zastosowanie majg przepisy ustawy Pzp.

Zamawiajacy informuje, Ze przedmiotowe zamoéwienie jest do dofinansowane ze Srodkéw Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdédztwa Warminsko-

Mazurskiego na lata 2014-2020, 0§ priorytetowa: Srodowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie

zasobéw RPWM.05.00.00, Dziatanie RPWM.05.01.00 Gospodarka odpadowa. r Priorytetu Inwestycyjnego:

Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypetnienia zobowigzan okresSlonych w dorobku

prawnym Unii w zakresie $rodowiska oraz zaspokojenie wykraczajacych poza te zobowigzania potrzeb

inwestycyjnych, okreslonych przez panstwa cztonkowskie.

|§Ill. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.

Przedmiotem zamoéwienia jest realizacja robot budowlanych polegajacych na budowie punktu selektywnej
zbidrki odpadéw komunalnych na terenie dziatania Zwigzku Gmin Regionu Ostrédzko-Itawskiego "Czyste
Srodowisko". Przedmiot zamoéwienia nazwany jest w dalszej czeéci Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia (dalej SIWZ) ,obiektem” lub ,przedmiotem zamdéwienia”.

Przedmiot zamo6wienia obejmuje w szczeg6lno$ci:

1) budowe wiaty nad kontenerami,
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2) budowe zasiekéw,

3) budowe ramy wytadunkowej,

4) budowe strézéwki wraz z instalacjami i wyposazeniem,

5) dostawe i montaz wagi,

6) budowe ogrodzenia wraz z brama

7) budowe przytacza wodociggowego,

8) budowe przetacza kanalizacji sanitarne;j,

9) budowe kanalizacji deszczowej odprowadzonej do istniejacej sieci deszczowe;j,

10) budowe sieci i oswietlenia podiaczonego do istniejgcej sieci energetyczne;j,

11) budowe placu sktadowego,

12) budowe drég wewnetrznych oraz miejsc parkingowych,

13) wykonanie zieleni

14) Kody dotyczace przedmiotu zamoéwienia okreslone we Wspélnym Stowniku Zaméwien CPV: 45262410-8 -
Wznoszenie konstrukcji budynkow, 45223220-4 - Roboty zadaszeniowe, 45233123-7 - Roboty budowlane
w zakresie drog podrzednych, 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i
rurociggéw do odprowadzania $ciekéw, 45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanatéw Sciekowych,
45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej, 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe,
45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych, 71354300-7 - Ustugi badan
katastralnych.

Szczegbtowy opis przedmiotu zamoéwienia w niniejszym postepowaniu zostat zawarty w dokumentacjach

projektowych, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB),

przedmiarach robét, SIWZ, wzorze umowy wraz zatgcznikami.

Wykonawca wykona przedmiot zamowienia na podstawie dokumentacji projektowych, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB), SIWZ wraz z zalacznikami, pytaniami i

odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zaméwienia publicznego oraz przedmiarami

robdt, a takze, obowigzujacymi przepisami szczegétowymi i sztukg budowlang, oraz zapewni petng obstuge

geodezyjng wraz z okresem gwarancji i rekojmi. Podstawa sporzadzenia oferty sa dokumentacje projektowe,

STWiORB oraz udzielone odpowiedzi na zapytania w trakcie procedury o udzielenie zaméwienia publicznego.

Przedmiary stanowia tylko material pomocniczy (patrz takze §XIII SIWZ).

Realizacja zamo6wienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegélno$ci ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo

budowlane.

W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarach, SIWZ znakéw towarowych,

patentéw lub pochodzenia, a takze norm, aprobat technicznych oraz systeméw odniesienia, Zamawiajacy

dopuszcza zaoferowanie rozwigzan rownowaznych w stosunku do wskazanych w dokumentacjach

projektowych, STWIORB, przedmiarach oraz SIWZ pod warunkiem, Ze zagwarantujg one realizacje rob6t w

zgodzie z dokumentacjami projektowymi, STWiORB, przedmiarami, zapewnig uzyskanie parametréw

technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentacjach projektowych, STWIORB, przedmiarach, oraz

SIWZ oraz beda zgodne pod wzgledem:

1) gabarytéw i konstrukcji (wielkos$¢, rodzaj, wiasciwosci fizyczne oraz liczba elementéw sktadowych),

2) charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcji),

3) charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ materiatow),

4) parametrow technicznych (wytrzymatos$é, trwatos$¢, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki
liniowe, konstrukcje itd.),

5) parametréw bezpieczenstwa uzytkowania,

6) standardéw emisyjnych,

7) izolacyjnoSci cieplne;j.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisane przez Zamawiajacego, jest obowigzany

wykazaé, ze oferowane przez niego w ramach przedmiotu zaméwienia materialy, elementy, systemy spetniaja

wymagania okre$lone przez Zamawiajacego oraz zwrdéci¢ sie z zapytaniem czy Zamawiajacy uzna

zaproponowane rozwigzania za rownowazne przy wspoétudziale autora dokumentacji projektowe;.

Minimalne parametry techniczne stanowigce minimalne parametry réwnowaznos$ci zostaty przedstawione w

dokumentacji projektowej w szczegélnosci w zataczonych kartach technicznych.
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10.

11.

12.
13.

Zamawiajacy informuje, Ze zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy Pzp wymagania, o ktérych mowa w przywotanym
przepisie, Zamawiajgcy okreslit w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
stanowigcych zatacznik do SIWZ. W przywotanych w opisie przedmiotu zaméwienia norm, aprobat,
specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp Zamawiajacy
dopuszcza rozwigzania r6wnowazne opisywanym w/w dokumentach.

Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce cze$ci zamowienia, ktéorych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom i podania przez Wykonawce firm podwykonawcow.

Wykonawca ze $§rodkéw witasnych zakupi i dostarczy na budowe wszelkie elementy, urzadzenia i materiaty
konieczne do wykonania robét budowlanych, instalacji, jak réwniez przeznaczone do rob6t przewidzianych w
dokumentacji projektowe;j.

Elementy wyposazenia (urzadzenia) musza by¢ produktami nalezytej jakosSci, fabrycznie nowymi,
kompletnymi, nieuzywanymi, wolnymi od wad materiatowych, konstrukcyjnych i prawnych.

Elementy wyposaZenia muszg by¢ oznakowane w taki sposéb, aby mozliwa byta identyfikacja produktu jak i
producenta.

Zamawiajacy informuje, ze bedzie przyjmowac strukturyzowane faktury elektroniczne.

Stosownie do tresci art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace, os6b wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji
zamoOwienia polegajacych na bezposrednim fizycznym wykonywaniu prac: roboty rozbiérkowe, wykonanie
wykopow, korytowanie, wykonanie nawierzchni, roboty instalacyjne wod-kan. i elektroenergetyczne, wycinka
drzew, roboty zadaszeniowe i inne roboty, o ktérych mowa w specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robdt na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks
pracy. Sposob dokumentowania zatrudnienia oséb, o ktérych mowa wyzej oraz uprawnienia zamawiajacego w
zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa wyzej oraz sankcji z tytutu
niespetnienia tych wymagan zostaty zawarte zataczniku nr 7 wzér umowy.

|§IV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

1. Termin realizacji zamdéwienia: 6 miesiecy od dnia od dnia przekazania terenu budowy. Jest to termin
zakonczenia wykonanych robét i zgloszenia gotowosci do odbioru robét. Do uptywu wskazanego terminu
Wykonawca ma obowigzek wykona¢ wszystkie roboty i zgtosi¢ je do odbioru wraz z kompletem dokumentéw
niezbednych do jego dokonania.

|§V. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU
1. O udzielenie zamo6wienia mogg ubiega¢ sie Wykonawcy, ktérzy:

1) nie podlegajg wykluczeniu;
2) spetniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:
2.1) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile wynika
to z odrebnych przepisow: Zamawiajacy nie wyznacza szczegdétowego warunku w tym zakresie,
2.2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiajacy nie wyznacza szczeg6étowego warunku w tym
zakresie,
2.3) zdolnosci technicznej lub zawodowej. Wykonawca spelni warunek jezeli wykaze, zZe:
2.3.1) doswiadczenie zawodowe: doswiadczenie zawodowe:

a) dla uznania ze Wykonawca spelnia warunek posiadania doswiadczenia zamawiajgcy,
zada by wykonawca wykazatl, iz w okresie ostatnich 5 lat, (a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy, to w tym okresie) przed upltywem terminu sktadania ofert
wykonat co najmniej 1 zadanie (kontrakt) odpowiadajace swoim rodzajem robotom
budowlanym stanowigcym przedmiot zamdéwienia, z podaniem ich rodzaju, wartosci,
daty, miejsca wykonania i podmiotéw na rzecz ktoérych roboty te zostaty Wykonane.
Przez ,zadanie odpowiadajace rodzajem robdét budowlanych stanowiacych
przedmiot zamodwienia” zamawiajacy rozumie zadanie polegajace na budowie lub
przebudowie punktu selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych lub budowie lub
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przebudowie lub remoncie! obiektu kubaturowego itp. o wartos$ci roboét
budowlanych min. 500.000,00 zl brutto. W przypadku, gdy w zamoéwieniu
przedstawionym przez wykonawce jako spelniajagcy warunek, rozliczenie pomiedzy
wykonawcg a zamawiajgcym za wykonane zamdwienie zostato dokonane w innej walucie
niz w ztotych polskich, wykonawca (dla celu oceny oferty) dokona przeliczenia warto$ci
wykonanych zamoéwien w innej walucie niz w ztotych polskich - na podstawie $redniego
kursu ztotego w stosunku do walut obcych okreslonego w tabeli kurséw A Srednich walut
obcych Narodowego Banku Polskiego na dzien zamieszczenia ogtoszenia o zamoéwieniu w
Biuletynie Zamoéwien Publicznych. Ocena spelniania warunku nastgpi na podstawie
wstepnego oswiadczenia zgodnie z Zatacznikiem nr 2 do SIWZ, o ktérym mowa w §VII
ust. 1 pkt.1) SIWZ, ktére stanowi wstepne potwierdzenie, ze wykonawca spetnia
warunki udziatu w postepowaniu. Nastepnie na podstawie dokumentu, o ktérym mowa
w §VII ust. 8 pkt.1) lit.a) SIWZ, zlozonego na wezwanie Zamawiajgcego, przez
wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona tj. wykazu wykonanych robét. Do
przedmiotowego wykazu (zalacznika nr 4 do SIWZ) nalezy dotaczy¢ dowody

potwierdzajace, ze wykazane roboty zostaly wykonane w sposéb nalezyty oraz

wskazujacych, ze zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidlowo ukonczone. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia

musza wykazaé, ze chociaz jeden z nich lub tacznie spetniaja w/w warunek.

2.3.2) Kkadra techniczna: Zamawiajacy uzna warunek za speiniony, jezeli Wykonawca na czas
realizacji zamoéwienia bedzie dysponowat osobami o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych niezbednych do wykonania zaméwienia tj.:

a) Kierownikiem robot w specjalnosci Kkonstrukcyjno-budowlanej pelniacy
jednoczesnie role kierownika budowy. Minimalne wymagania: posiadajacy
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi lub inne
uprawnienia umozliwiajgce wykonywanie tych samych czynnos$ci, do wykonywania,
ktéorych w aktualnym stanie prawnym uprawniaja uprawnienia budowlane w/w
specjalnosci umozliwiajace zrealizowanie przedmiotowego zaméwienia,

b) Kierownikiem robdot w specjalnosci inzynierii drogowej - Minimalne wymagania:
posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w specjalno$ci inZynieryjnej drogowej do kierowania robotami
budowlanymi lub inne uprawnienia umozliwiajace wykonywanie tych samych
czynnos$ci, do wykonywania, ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniaja
uprawnienia  budowlane w/w  specjalno$ci umozliwiajace  zrealizowanie
przedmiotowego zamdwienia,

¢) Kierownikiem robét w specjalno$ci sanitarnej. Minimalne wymagania: posiadajacy
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych i
kanalizacyjnych lub inne uprawnienia umozliwiajace wykonywanie tych samych
czynno$ci, do wykonywania, ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniaja
uprawnienia budowlane w/w specjalnosci umozliwiajgce zrealizowanie przedmiotowego
zamoOwienia,

d) Kierownikiem rob6t w specjalnosci elektroenergetycznej. Minimalne wymagania:
posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne uprawnienia umozliwiajace
wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania, ktérych w aktualnym stanie
prawnym uprawniaja uprawnienia budowlane w/w specjalno$ci umozliwiajace
zrealizowanie przedmiotowego zamoéwienia.

Ocena spetiania warunku nastgpi na podstawie wstepnego o$wiadczenia zgodnie z

Zalacznikiem nr 2 do SIWZ, o ktéorym mowa w §VII ust. 1 pkt.1) SIWZ, ktére stanowi
wstepne potwierdzenie, Ze wykonawca spelnia warunki udzialu w postepowaniu.

1 Przez budowe nalezy rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe
obiektu budowlanego. Przez przebudowe nalezy rozumie¢ wykonywanie rob6t budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana parametréow
uzytkowych lub technicznych istniejacego obiektu budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych parametréw, jak: kubatura, powierzchnia
zabudowy, wysokos¢, dtugosé, szerokos¢ badz liczba kondygnacji; w przypadku drég sa dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametréow
w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego.
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Nastepnie na podstawie dokumentu, o ktérym mowa w §VII ust. 8 pkt.1) lit. b) SIWZ,
ztoZonego na wezwanie Zamawiajacego, przez wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej
oceniona (zgodnie z zatgcznikiem nr 5 do SIWZ). Zamawiajacy okreslajac wymogi dla os6b
w zakresie posiadanych uprawnien dopuszcza odpowiadajace im wazne uprawnienia, ktore
zostaly wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych przepiséw oraz odpowiadajgce im
uprawnienia nabyte w innych niz Rzeczpospolita Polska panstwach cztonkowskich Unii
Europejskiej, panstwach cztonkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu
(EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej,
zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej, wowczas wykonawca na wlasny koszt zapewni ttumacza
jezyka polskiego, ktéry zapewni stale i bieglte ttumaczenie w kontaktach pomiedzy
Zamawiajagcym a Wykonawcg, a takze zapewni tlumaczenie na biezgco wszystkich
dokumentdw zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zamdwienia stworzonych zaré6wno
przez Wykonawce, jak i dostarczonych przez Zamawiajgcego. Wykonawcy wspélnie
ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia muszg wykazaé, Ze tgcznie spetniajg w/w warunek.
Zamawiajgcy informuje, ze wymaga aby osoby wskazane w zatgczniku nr 5 do SIWZ braty
bezposredni udziat w wykonywaniu zamdwienia. Zamawiajacy dopuszcza pelnienie
kierownik6w robét ww. specjalnosciach przez jedna osobe pod warunkiem
posiadania wymaganych uprawnien dla poszczegd6lnych branz

2.3.3) potencjal techniczny: Zamawiajacy nie wyznacza szczegbétowego warunku w tym
zakresie.

Informacja dla wykonawcéw polegajacych a zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych w
art.22a ustawy Pzp w celu potwierdzenia spelniania warunkéw dzialu w postepowaniu:

iy

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Wykonawca moze w celu potwierdzenia speiniania warunkéw udziatu w postepowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamoéwienia, polega¢ na zdolno$ciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw niezaleznie od charakteru
prawnego taczacych go z nim stosunkdéw prawnych,

Wykonawca, ktéry polega na zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodnié¢
Zamawiajgcemu, ze realizujac zamodwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotow, w
szczegollnosci przedstawiajac zobowiazanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji

niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji zaméwienia,
Zamawiajgcy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne Ilub

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaja na wykazanie przez wykonawce
spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu oraz zbada, czy nie =zachodza wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

w odniesieniu do warunkow dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,

wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosSciach innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizuja roboty

budowlane, do realizacji ktérych te zdolnosci sa wymagane,

Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postepowania, uznaé, Zze wykonawca nie posiada wymaganych

zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobéw technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne

przedsiewziecia gospodarcze wykonawcy moze mieé negatywny wptyw na realizacje zamdwienia,

jezeli zdolno$ci techniczne podmiotu na ktérego zdolnoSciach polega Wykonawca, nie potwierdzaja

spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodza wobec tych podmiotéw

podstawy do wykluczenia, Zamawiajacy zazada, aby Wykonawca w terminie okreSlonym przez

Zamawiajacego:

a) zastagpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej cze$ci zamoéwienia, jezeli wykaze zdolnosci
techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowg lub ekonomiczng o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 §VII
SIWZ.

W celu oceny czy Wykonawca polegajac na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach

art.22a ustawy Pzp, bedzie dysponowal niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajacym nalezyte

wykonanie zamoéwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek taczacy wykonawce z tymi podmiotami

gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobéw, Zamawiajacy zada przedstawienia zobowiazania podmiotu
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trzeciego (o$wiadczenia) lub innego dokumentu potwierdzajacego udostepnienie zasobéw przez inne

podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynika¢ w szczegélnoSci:

a) zakres dostepnych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu,

b) sposéb wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zamoéwienia
publicznego,

c) zakresiokres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego,

d) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw dziatu w
postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia zrealizuje
roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

8) Zobowigzanie, o ktdrym mowa w ust. 2 pkt 7) nalezy ztozy¢ w oryginale wraz z oferta.

|§Vl. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

1.

Z postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego wyklucza sie Wykonawce na podstawie przestanek

okreslonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

Dodatkowo Zamawiajgcy przewiduje wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawcy: w

stosunku do ktorego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w postepowaniu

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad
zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (tekst jednolity Dz.U.2019.243 z p6zn. zm.) lub ktérego upadtos¢ ogtoszono, z wyjatkiem
wykonawcy, ktory po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu,
jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, chyba Ze sad zarzadzit
likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadtosciowe (tekst
jednolity Dz.U.2019.498.);

Wykluczenie wykonawcy nastepuje:

1) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 (ustawy Pzp), gdy osoba, o ktérej
mowa w tych przepisach zostata skazana za przestepstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c
(ustawy Pzp), jezeli nie uptyneto 5 lat od dnia uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajacego zaistnienie
jednej z podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostat okreslony inny okres wykluczenia;

2) w przypadkach, o ktérych mowa:

a) wart. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o ktérej mowa w tych przepisach, zostata skazana za
przestepstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d (ustawy Pzp),

b) wart. 24 ust. 1 pkt 15 (ustawy Pzp),

- jezeli nie uptynety 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajacego zaistnienie

jednej z podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostat okreslony inny okres wykluczenia lub od

dnia w ktorym decyzja potwierdzajaca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stata sie ostateczna;

3) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20, jezeli nie uptynety 3 lata od dnia zaistnienia
zdarzenia bedacego podstawa wykluczenia;

4) w przypadku, o ktorym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 (ustawy Pzp) , jezeli nie uptynat okres, na jaki zostat
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania sie o0 zamdwienia publiczne;

5) w przypadku, o ktéorym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 (ustawy Pzp), jezeli nie uptynat okres obowigzywania
zakazu ubiegania sie o zamdéwienia publiczne.

Wykonawca, ktéry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 (ustawy

Pzp), moze przedstawi¢ dowody na to, Ze podjete przez niego Srodki sa wystarczajace do wykazania jego

rzetelnosci, w szczegdlnosci udowodni¢ naprawienie szkody wyrzadzonej przestepstwem lub przestepstwem

skarbowym, zado$¢uczynienie pieniezne za doznang krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujace
wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspétprace z organami Scigania oraz podjecie konkretnych srodkéow
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktére sg odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom
lub przestepstwom skarbowym lub nieprawidtowemu postepowaniu wykonawcy. Zapiséw zdania pierwszego
nie stosuje sie, jezeli wobec wykonawcy, bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym
wyrokiem sgdu zakaz ubiegania sie o udzielenie zamdéwienia oraz nie uptynat okreslony w tym wyroku okres
obowigzywania tego zakazu.

W przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 (ustawy Pzp), przed wykluczeniem wykonawcy,

zamawiajacy zapewnia temu wykonawcy mozliwo$¢ udowodnienia, Ze jego udziat w przygotowaniu
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postepowania o udzielenie zamdéwienia nie zakt6ci konkurencji. Zamawiajacy wskazuje w protokole sposéb
zapewnienia konkurencji.

Zamawiajgcy moze wykluczy¢ wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie zaméwienia.
Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucona.

§VIl. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW POTWIERDZAJACYCH SPELNIANIE WARUNKOW
UDZIAtU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

Do oferty (zalacznik nr 1 do SIWZ) kazdy Wykonawca musi dotgczy¢ aktualne na dzien sktadania ofert:

1) os$wiadczenia o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie wskazanym w zataczniku nr 2
do SIWZ - informacje zawarte w o$wiadczeniu beda stanowié wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca
spetnia warunki udziatu w postepowaniu,

2) oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym w zataczniku nr 3 do SIWZ -
informacje zawarte w o$wiadczeniu beda stanowié wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega
wykluczeniu z postepowania.

W przypadku wspélnego ubiegania sie o zamodwienie przez Wykonawcow o$wiadczenie zgodnie z
zalacznikiem nr 3 do SIWZ, sktada kazdy z Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o zamoéwienie.
Oswiadczenie to ma potwierdza¢ spetnianie brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z
Wykonawcéw wykazuje brak podstaw wykluczenia.
Na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca, Kktéry zamierza powierzy¢ wyKkonanie cze$ci zamodwienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu w
postepowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2)
niniejszego paragrafu.
Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spetnienia - w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby - warunkéw udziatu w
postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w o$wiadczeniach, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 11i 2)
niniejszego paragrafu.
Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art.24aa ust.1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada
czy Wykonaweca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia
warunki udziatu w postepowaniu.
Wykonawca w _terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktérej mowa w art.
86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaze Zamawiajagcemu o$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej
samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze ztozeniem o$wiadczenia,
Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, Ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadza do zaklécenia
konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia. Przedmiotowe o$wiadczenie sktada sie w formie
oryginatu. Wykonawca ktéry w momencie sktadania oferty jest Swiadomy ze nie nalezy do grupy kapitatowej,
moze ztozy¢ oswiadczenie wraz z ofertq. Nalezy jednak w tym przypadku pamietaé, Ze jakakolwiek zmiana
sytuacji wykonawcy w toku postepowania (wiqczenie do grupy kapitatowej) bedzie powodowata obowiqzek
aktualizacji takiego oSwiadczenia po stronie Wykonawcy.

Zamawiajacy przed udzieleniem zamoéwienia, wezwie na podstawie art. 26 ust 2. Ustawy Pzp Wykonawce,

ktérego oferta zostala najwyzej oceniona, do zlozenia w wyznaczonym, nie kréotszym niz 5 dni, terminie

aktualnych na dzien zlozZenia nastepujacych oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych, ze Wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz speinia warunki udzialu w postepowaniu. Zamawiajacy na kazdym etapie
postepowania moze skorzysta¢ z uprawnien przystugujacych w art. 26 ust.2f ustawy Pzp.

Wykaz os$wiadczen lub dokumentdw, sktadanych przez wykonawce w postepowaniu na wezwanie

Zamawiajacego w celu potwierdzenia okolicznoSci o ktérych mowa w art. 25 ust. 1:
1) pkt 1 ustawy Pzp - potwierdzajace speinianie warunkéw udziatu w postepowaniu:

a) wykaz robét budowlanych wykonanych nie wcze$niej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty,
miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaly wykonane, z zalaczeniem
dowodow okreslajacych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlnosci
informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo
ukonczone, przy czym dowodami, o ktéorych mowa, s referencje badz inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej
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przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac¢ tych dokumentéw - inne
dokumenty - zgodnie z zalgcznikiem nr 4 do SIWZ,

b) wykaz osdb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zaméwienia
publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci oraz informacjg o podstawie do
dysponowania tymi osobami - zgodnie z zatlacznikiem nr 5 do SIWZ.

2) pkt 2 ustawy Pzp - potwierdzajgce spetnianie przez oferowane ustugi wymagan okre$lonych przez

Zamawiajacego - nie dotyczy

3) pkt 3 ustawy Pzp - potwierdzajace spelnianie brak podstaw do wykluczenia:

a) odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosSci gospodarczej, jezeli
odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Zamawiajacy zada od Wykonawcy, ktéry polega na zdolnos$ciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach
okreslonych w art.22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych pomiotéw dokumentéw, o ktérych
mowa w §VII ust. 8 pkt 3) lit.a) SIWZ

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast
dokumentéw, o ktérych mowa w §VII ust. 8 pkt 3) lit.a) SIWZ sktada dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:
1) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogtoszono upadtosci - wystawiony nie wcze$niej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania ofert.
Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentow, o ktérych mowa w §VII ust. 8 pkt 3) lit.a) SIWZ,
zastepuje sie je dokumentem zawierajagcym odpowiednio o$§wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
0s6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub o$wiadczenie osoby, ktoérej dokument miat dotyczy¢, ztoZzone
przed notariuszem lub przed organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzgdu zawodowego lub
gospodarczego wilasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby z zachowaniem terminéw ich wystawienia, o ktérym mowa w §VII ust.10 pkt 1) SIWZ.
Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych spetnianie
warunkdéw udziatu w postepowaniu i brak podstaw wykluczenia z postepowania, jezeli Zamawiajgcy posiada
oSwiadczenia lub dokumenty dotyczace tego wykonawcy lub moze je uzyska¢ za pomoca bezptatnych i
ogo6lnodostepnych baz danych, w szczegélnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji dziatalnos$ci podmiotéw realizujacych zadania publiczne (Dz.U.2017.570).
W przypadku wskazania przez wykonawce dostepnosci oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 819, w formie elektronicznej pod okreslonymi adresami internetowymi ogdlnodostepnych i bezptatnych
baz danych, Zamawiajacy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawce o$wiadczenia
lub dokumenty. W przypadku wskazania przez wykonawce o$wiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w
ust. 8 1 9, ktdére znajduja sie w posiadaniu Zamawiajacego, w szczegdlnosci oswiadczen lub dokumentow
przechowywanych przez Zamawiajacego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, Zamawiajacy w celu potwierdzenia
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, korzysta z posiadanych o$wiadczen lub
dokumentéw, o ile sg one aktualne.
Jezeli wykaz, o$wiadczenia lub inne zlozone przez Wykonawce dokumenty bedg budzi¢ watpliwosci
Zamawiajgcego, moze on zwréci¢ sie bezposrednio do witasciwego podmiotu, na rzecz ktérego roboty
budowlane byty wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
Oswiadczenia, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. z dnia 26 lipca 2016
r. w sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia (Dz.U.2016.1126 ze zm.) oraz w §VII ust.1, 6, 8 SIWZ dotyczace wykonawcy i innych
podmiotéw, na ktérych zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a Pzp
oraz dotyczace podwykonawcéw, sktadane sa w oryginale.
Dokumenty, o ktérych mowa w rozporzadzeniu rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. oraz
w §VII ust. 8 SIWZ, inne niz o$wiadczenia, o ktérych mowa w §VII ust. 15. SIWZ, sktadane sg w oryginale lub
kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem.
Poswiadczenia za zgodnos$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktérego
zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdéwienia
publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentéw, ktére kazdego z nich dotycza.
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18. W zakresie nie uregulowanym SIWZ do dokumentéw i os$wiadczen , zastosowanie majg przepisy
rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., 0 ktérym mowa powyzej.

19. W przypadku Wykonawcow wystepujacych wspodlnie oswiadczenie, o ktorym mowa w §VII ust. 6 sktadne jest
przez kazdego z Wykonawcoéw wystepujacych wspoélnie we wtasnym imieniu.

20. W przypadku Wykonawcéw dziatajacych w formie spétki cywilnej o§wiadczenie, o ktérym mowa w §VII ust. 1
i ust.6 sktadne jest przez kazdego wspdlnika spoétki cywilnej oddzielnie we wlasnym imieniu (osoby
prowadzacej dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa okreslong w centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej - ,Firma przedsiebiorcy”).

21. W przypadku Wykonawcoéw wystepujacych wspdlnie, na wezwanie Zamawiajacego, o ktérym mowa w §VII ust.
8 SIWZ,

1) kazdy z Wykonawcéw wystepujacych wspdlnie dokumenty i o$wiadczenia, dotyczace wiasnej firmy
wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania, o ktérych mowa w_§VII ust.8 pkt 3) lit a)
SIWZ- sktada kazdy z Wykonawcéw sktadajacych oferte wspo6lng w imieniu swojej firmy;

2) w przypadku spéiki cywilnej, na wezwanie Zamawiajacego, o ktérym mowa w §VII ust. 7 SIWZ, kazdy ze
wspolnikéw spotki cywilnej sktada oddzielnie we wlasnym imieniu nastepujace dokumenty i
os$wiadczenia, o ktérych mowa w §VII ust.8 pkt 3) lit a) SIWZ,

22. Jezeli Wykonawca nie ztozy oswiadczenia, o ktéorym mowa w §VII ust. 1 niniejszej SIWZ, oSwiadczen lub
dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZp, lub innych
dokumentéw (w tym pelnomocnictw) niezbednych do przeprowadzenia postepowania, o$wiadczenia lub
dokumenty (w tym pelnomocnictwa) sa niekompletne, zawierajg btedy lub budza wskazane przez
Zamawiajacego watpliwosci, Zamawiajacy wezwie do ich zloZenia, uzupetnienia, poprawienia w terminie przez
siebie wskazanym, chyba ze mimo ich ztozenia oferta Wykonawcy podlegataby odrzuceniu albo konieczne
bytoby uniewaznienie postepowania.

23. Zamawiajacy informuje, Ze nie Zagda od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw , o ktérych mowa w §VII ust.
8 pkt 3) lit.a) SIWZ dotyczacych podwykonawcy, ktéremu zamierza powierzy¢ wykonanie cze$ci zaméwienia,
a ktéry nie jest podmiotem na ktérego zdolnosciach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach okreslonych w
art.22a ustawy Pzp.

§VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN I DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE 0SOB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

1. Znak Postepowania: SOA.271.1.2019. Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiajacego nalezy
postugiwac sie tym znakiem.

2. W postepowaniu komunikacja (wszelkie zawiadomienia, oSwiadczenia, wnioski oraz informacje) miedzy
Zamawiajacym a Wykonawcami odbywa sie zgodnie z wyborem Zamawiajacego za posrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe ( tekst jednolity
Dz.U.2018.2188 z p6zn. zm.) przy uzyciu Srodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug droga elektroniczng (Dz.U.2019.123 test jednolity), za wyjatkiem oferty,
umowy oraz o$wiadczen i dokumentéw wymienionych w §VII niniejszej SIWZ (réwniez w przypadku ich
ztozenia w wyniku wezwania o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla ktérych Zamawiajacy
przewidzial wytgcznie forme pisemna.

3. Zawiadomienia, o§wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce pisemnie winny by¢
sktadane na adres: Zwigzek Gmin Regionu Ostrédzko-Itawskiego ,Czyste Srodowisko”, ul. Czarnieckiego 28, 14-
100 Ostréda. W przypadku przesytania wiadomosci pocztg elektroniczng w temacie wiadomosci nalez poda¢ nr
postepowania i nazwe.

4. Zawiadomienia, o§wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce droga elektroniczna
winny by¢ kierowane na adres: sekretariat@zg-ostroda.pl,

5. Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.
Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie udzieli¢ wyjasnien, nie p6zniej niz 2 dni przed uptywem terminu
sktadania ofert (zgodnie, z art. 38 ust.1 pkt 3) ustawy Pzp), pod warunkiem, Ze wniosek o wyjasnienie tresci
specyfikacji wptynat do zamawiajacego nie p6zniej niz do konca dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego
terminu sktadania ofert tj. 26.04.2019r. Jezeli wniosek o wyjasnienie wptynie do Zamawiajacego po uptywie
tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjasnienn Zamawiajacy moze udzieli¢ wyja$nien lub pozostawi¢ wniosek
bez rozpatrywania. Zamawiajacy informuje, ze nie bedzie udzielat zadnych ustnych i telefonicznych informacji,
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11.

wyjasnien, czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiajacego zapytania w celu zachowania zasady pisemno$ci
postepowania i r6wnego traktowania wykonawcow.

Jezeli Zamawiajgcy przedituzy termin sktadania ofert, pozostaje on bez wplywy na bieg terminu skiadania
wnioskoéw, zapytan do SIWZ (art. 38 ust. 1b ustawy Pzp).

Zamawiajacy prze$le tre$¢ pytania i wyjasnien wszystkim Wykonawcom, ktéorym doreczono specyfikacje
istotnych warunkéw zamoéwienia bez podawania zrédta pytania oraz umiesci tre$¢ odpowiedzi na stornie
Zamawiajacego https://www.czystesrodowisko.eu.

W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy tre$cia niniejszej SIWZ a treScia udzielonych odpowiedzi, jako
obowigzujaca nalezy przyjac tres¢ pisma zawierajgcego pdzniejsze oswiadczenie Zamawiajacego.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadnia ofert zmieni¢ tres¢
niniejszej SIWZ. Dokonang zmiane tre$ci SIWZ Zamawiajacy udostepni na stronie internetowej
https://www.czystesrodowisko.eu.

Zamawiajgcy przedtuzy termin sktadania ofert, jezeli w wyniku zmiany tresci specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia niezbedny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedituzeniu terminu
sktadania ofert Zamawiajacy niezwlocznie zawiadomi wszystkich Wykonawcoéw, ktérym przekazano
specyfikacje istotnych warunkéw zamoéwienia. Specyfikacja jest udostepniana na stronie internetowej,
Zamawiajgcy zamieSci te informacje na tej stronie.

Osobami upowaznionymi do bezposredniego kontaktowania sie z Wykonawcami sa:

1) Adam Zylinski - Wiceprzewodniczacy Zarzadu - w zakresie przedmiotu zaméwienia,

|§IX. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1. Napodstawie art. 45 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiajacy nie zgda wniesienia wadium.

|§X. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA |

1. Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawca zwigzany jest oferta 30 dni od daty uptywu terminu
sktadnia ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajgcego przedtuzy¢ termin zwigzania oferta, z tym, ze
zamawiajgcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania oferta, zwréci¢ sie do
wykonawcow o wyrazenie zgodny na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy niz 60 dni.

3. Biegterminu zwigzania oferta rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

|§XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1.

Oferta musi zawierac¢ nastepujace oswiadczenia i dokumenty:

1) wypetniony formularz ofertowy sporzadzony z wykorzystaniem wzoru stanowigcego Zalacznik nr 1 do
SIWZ,

2) os$wiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu zgodnie z wzorem stanowiacym Zalacznik
nr 2 do SIWZ,

3) oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z wzorem stanowigcym Zatacznik nr 3 do SIWZ,

4) pisemne zobowigzania lub inne dokumenty, w przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia
spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamoéwienia, lub jego czesSci polega na zdolnos$ciach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go
z nim stosunkéw prawnych,

5) w przypadku podpisania oferty oraz poSwiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem kopii dokumentéw przez
osobe niewymieniong w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, nalezy do oferty
dotaczy¢ stosowne petlnomocnictwo w oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie. Z tresci
pelnomocnictwa musi jednoznacznie wynika¢ zakres umocowania do czynnoSci zwigzanych z
postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego, w szczegélnosci do podpisania i ztoZenia oferty,

6) w przypadku wspdlnego ubiegania sie o udzielenie zamoéwienia przez kilku wykonawcéw- podpisane przez
wszystkie podmioty wspdlnie ubiegajace sie o udzielenie zaméwienia, pelnomocnictwo ztozone w formie
oryginatu lub notarialnie potwierdzonej kopii.

Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inng trwatla i czytelng

technika.
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Oferta musi by¢ podpisana przez osobe (osoby) reprezentujaca wykonawce, zgodnie z zasadami reprezentacji
wskazanymi we wlasciwym rejestrze lub osobe (osoby) upowazniong do reprezentowania Wykonawcy na
zewnatrz i zaciggania zobowigzan w wysokos$ci odpowiadajgcej cenie oferty. Jezeli osoba/osoby podpisujaca
oferte dziata na podstawie pelnomocnictwa, to petlnomocnictwo to musi w swej tresci jednoznacznie
wskazywaé uprawnienie do podpisania oferty. Pelnomocnictwo to musi zosta¢ dotaczone do oferty i musi by¢
ztozone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. Ewentualne poprawki (w szczegélnosci kazde
przerobienie, przekreslenie, uzupelnienie, nadpisanie, przestoniecie korektorem etc.) w tekscie oferty musza
by¢ naniesione w czytelny sposéb i parafowane przez Wykonawce. Wszelkie poprawki lub zmiany w tek$cie
oferty musza by¢ opisane i parafowane wlasnorecznie przez osobe upowazniong do reprezentowania
Wykonawcy. Podpisy wykonawcy na o§wiadczeniach i dokumentach muszg by¢ ztozone w sposdb pozwalajacy
zidentyfikowaé osobe podpisujaca. Zaleca sie opatrzenie podpisu pieczatka z imieniem i nazwiskiem osoby
podpisujace;.
Wykonawcy zobowiazani sa zapozna¢ sie doktadnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotowa¢ oferte
zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w tym dokumencie. Tre$¢ oferty musi by¢ zgodna z trescig SIWZ.
Jezeli ktory$s z wymaganych dokumentéw sktadanych przez Wykonawce jest sporzadzony w jezyku obcym
dokument taki nalezy ztozy¢ wraz z ttumaczeniem na jezyk polski. Wszelkie pisma sporzadzone w jezykach
obcych musza by¢ przettumaczone na jezyk polski, podczas oceny ofert Zamawiajacy bedzie opierat sie na
tekscie przettumaczonym, a pézniej tekst przettumaczony na jezyk polski, bedzie podstawa badania zgodnego
zamiaru stron i celu umowy zgodnie, z art. 65 §2 kc. W razie watpliwosci uznaje sie, iz wersja polskojezyczna
jest wigzaca.
Wykonawcy ponosza wszelkie koszty wlasne zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty, niezaleznie od
wyniku postepowania. Zamawiajacy w zadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez
Wykonawcéw w zwigzku z przygotowaniem i zlozeniem oferty. Wykonawcy zobowigzuja sie nie podnosic¢
jakichkolwiek roszczen z tego tytutu wzgledem Zamawiajacego, z zastrzezeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
Zaleca sie, aby kazda zapisana strona oferty byta ponumerowana kolejnymi numerami, a cata oferta wraz
z zatgcznikami byta w trwaty sposdb ze sobg potaczona (np. zbindowana, zszyta uniemozliwiajgc jej samoistng
dekompletacje), oraz zawierata spis tresci, przy czym Wykonawca moze nie numerowac czystych stron.
Nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonaweca, nie p6zniej niz w terminie sktadania ofert, zastrzegt, ze nie moga
one by¢ udostepniane.
W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowia tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktéorych Wykonawca zastrzega, Ze nie moga byc
udostepniane innym uczestnikom postepowania, musza by¢ oznaczone klauzulg ,NIE UDOSTEPNIAC.
INFORMACJE STANOWIA TAJEMNICE PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O
ZWALCZANIU NIEUCZCIWE] KONKURENC]I” i dotaczone do oferty. Zaleca sie, aby byty trwale, oddzielenie
spiete. Zgodnie z wyZej cytowanym przepisem przez tajemnice przedsiebiorstwa rozumie sie nieujawnione do
wiadomos$ci publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne
informacje posiadajace warto$¢ gospodarcza, co do ktérych przedsiebiorca podjat dziatania w celu zachowania
ich poufnos$ci. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
Zamawiajgcy informuje, ze w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy
PZP, a ztozone przez niego wyjasnienia i/lub dowody stanowi¢ beda tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo zastrzezenia ich jako
tajemnica przedsiebiorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie zamawiajacy uzna za skuteczne wytacznie w sytuacji
kiedy Wykonawca oprocz samego zastrzezenia, jednoczesnie wykaze, iz dane informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa, w szczeg6lnosci warunku o ktérych mowa w ust.11.
Wykonawca musi wykazaé, Ze zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa, w szczegélno$ci
okres$lajac, w jaki sposdb zostaly spetnione przestanki, o ktérych mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z ktérym tajemnice przedsiebiorstwa stanowi okreslona
informacja, jezeli spelnia tacznie 3 warunki:
1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiebiorstwa lub jest to inna informacja
majaca warto$¢é gospodarcza,
2) nie zostata ujawniona do wiadomosci publicznej,
3) podjeto w stosunku do niej niezbedne dziatania w celu zachowania poufnosci.
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W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeze w ofercie informacje, ktére nie stanowig tajemnicy przedsiebiorstwa lub
s3 jawne na podstawie przepiséw ustawy Prawo zaméwien publicznych lub odrebnych przepiséw, informacje
te bedg podlegaty udostepnieniu na zasadach takich samych jak pozostate, niezastrzezone dokumenty.

Kazdy Wykonawca sktada tylko jedng oferte na realizacje przedmiotu zamdéwienia, w jednym egzemplarzu.

Ztozenie wiecej niz jednej oferty na realizacje przedmiotu zamdéwienia spowoduje odrzucenie wszystkich

ofert ztozonych przez Wykonawce.

Data i godzina dostarczenia oferty do Zamawiajacego beda odnotowane na kopercie jako oficjalny termin

ztozZenia oferty.

Oferta powinna by¢ umieszczona w dwdéch zamknietych kopertach nastepujacy w sposéb gwarantujacy

zachowanie poufnosci jej treSci oraz zabezpieczajjcej jej nienaruszalno$¢ do terminu otwarcia ofert,

oznakowanych w sposéb nastepujacy:

1) koperta zewnetrzna - oznakowana nazwg firmy Wykonawcy opisana jn.: ,Zwigzek Gmin Regionu
Ostrédzko-Itawskiego ,Czyste Srodowisko”, ul. Czarnieckiego 28, 14-100 Ostréda, Oferta w postepowaniu
SO0A.271.1.2019 pn. ,Budowa punktu selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych na terenie
dziatania Zwigzku Gmin Regionu Ostrédzko-Itawskiego "Czyste Srodowisko"”. - nie otwiera¢ przed
terminem otwarcia ofert, tj. 06.05.2019r. godz. 11.00.”

2) koperta wewnetrzna - Zaadresowana i oznakowana jak zewnetrzna.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki spowodowane niezachowaniem powyzszych warunkow.

Zmiana, wycofanie i zwrot oferty:

1) Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje oraz wycofa¢ ztozong przez siebie oferte
przed terminem skiadania ofert, pod warunkiem, Ze Zamawiajacy otrzyma pisemne zawiadomienie o
wprowadzeniu zmian przed terminem sktadania ofert:

a) w przypadku zmiany oferty, wykonawca skitada pisemne os$wiadczenie, iz oferte swa zmienia,
okres$lajac zakres i rodzaj tych zmian a jesli oSwiadczenie o zmianie pocigga za soba koniecznos$¢
wymiany czy tez przediozenia nowych dokumentéw - wykonawca winien dokumenty te zlozyc.
Powyzsze o$wiadczenie i ew. dokumenty nalezy zamies$ci¢ w zamknietej kopercie wewnetrznej i
zewnetrznej, oznaczonych jak § XI ust. 15 pkt 1) i 2) SIWZ, przy czym koperta zewnetrzna powinna
mie¢ dopisek ,zmiana”. Koperty oznaczone ,ZMIANA” zostang otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, ktéry wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian,
zostang dotaczone do oferty,

b) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca sktada pisemne o$wiadczenie, Ze oferte swa wycofuje, w
zamknietej kopercie zaadresowanej jak w § XI ust. 15 pkt 1) SIWZ z dopiskiem ,wycofanie”. Koperty
oznaczone ,WYCOFANIE” beda otwierane w pierwszej kolejnosci po stwierdzeniu poprawnosci
postepowania Wykonawcy. Koperty ofert wycofanych nie beda otwierane.

2) Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zmiany do oferty oraz wycofac¢ jej po uptywie terminu sktadania ofert,

3) oferty ztozone po terminie sktadania Zamawiajgcy zwraca Wykonawcom bez otwierania niezwtocznie.

Oferty wspoélne:

1) Wykonawcy wystepujacy wspolnie muszg ustanowi¢ pelnomocnika do reprezentowania ich w
postepowaniu albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego. Dokument potwierdzajgcy ustanowienie pelnomocnika powinien zawiera¢ wskazanie
postepowania o zamoéwienie publiczne, ktdrego dotyczy, wykonawcéw ubiegajacych sie wspoélnie o
udzielenie zamdéwienia, ustanowionego pelnomocnika oraz zakres jego umocowania. Podpisany przez
wszystkich wykonawcéw ubiegajacych sie wspdlnie o zaméwienie publiczne. Podpisy musza zostac
ztozone przez osoby uprawnione do skladania o$wiadczen woli wymienione we witasciwym rejestrze.
Dokument pelnomocnika nalezy przedstawi¢ w formie oryginalu lub kopii po$wiadczonej notarialnie.
Wszelka korespondencja bedzie prowadzona wytacznie z podmiotem wystepujacym jako peltnomocnik,

2) pelmomocnictwo, o ktérym mowa w pkt. 1) musi znajdowac sie w ofercie wspélnej Wykonawcéw,

3) petnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiajgcym w toku postepowania; zwraca sie do Zamawiajacego
z wszelkimi sprawami i do niego zamawiajgcy kieruje informacje, korespondencje, itp.,

4) oferta wspoélna, sktadana przez dwoéch lub wiecej Wykonawcéw, powinna speinia¢ nastepujace
wymagania:

a) dokumenty wspélne np.: oferta cenowa, harmonogramy itp.(jezeli s3 wymagane w SIWZ) sktada
pelnomocnik Wykonawcéw w imieniu wszystkich wykonawcéw sktadajacych oferte wspdélna,

b) wadium, (jezeli jest wymagane w SIWZ) moze wnie$¢ jeden z Wykonawcéw wystepujacych wspdlnie
lub moze by¢ wystawione na wszystkich Wykonawcéw sktadajacych oferte wspélna.
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5) przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) Wykonawcy sktadajacy oferte wspdlna
beda mieli obowigzek przedstawi¢ zamawiajagcemu umowe Konsorcjum (list intencyjny), zawierajacg, co
najmniej:

a) zobowigzanie do realizacji wspélnego przedsiewziecia gospodarczego obejmujacego swoim zakresem
realizacje przedmiotu zaméwienia,

b) okreslenie zakresu dziatania poszczegélnych stron umowy,

c) czas obowigzywania umowy, ktéry nie moze by¢ kroétszy, niz okres obejmujacy realizacje zamoéwienia
oraz czas trwania rekojmi.

Oferta, ktérej tres¢ nie bedzie odpowiadac tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie

odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasnos$ci i obiekcje dotyczace tresci zapisow w SIWZ

nalezy zatem wyjasni¢ z Zamawiajagcym przed terminem sktadania ofert w trybie przewidzianym w §VIII

niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewiduja negocjacji warunkéw udzielenia zamdéwienia, w tym

zapisOw projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

|§Xll. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT.

1.

10.

11.

12.

Oferty mozna sktada¢ w siedzibie Zamawiajacego - Zwigzek Gmin Regionu Ostrédzko-ltawskiego ,Czyste
Srodowisko”, ul. Czarnieckiego 28, 14-100 Ostréda, w pokoju 104 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia
06.05.2019r. do godziny 10.30.
Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie zlozenia oferty z odnotowanym terminem jej zlozenia oraz
numerem, jakim oznakowana zostata oferta. Decydujace znaczenie dla zachowania terminu sktadania ofert ma
data i godzina wptywu oferty w miejsce wskazane w ust.1, a nie data jej wystania przesytka pocztowsa lub
kurierska. Oferty mozna sktada¢ od poniedziatku do pigtku w godzinach pracy Zamawiajacego okreslonych w
§1 ust. 5 SIWZ.
Oferta zlozona po terminie zostanie zwrdcona nie zwtocznie wykonawcy bez otwierania (art. 84 ust.2 ustawy
Pzp).
Oferty zostang otwarte w siedzibie zamawiajacego - Zwigzek Gmin Regionu Ostrédzko-Itawskiego ,Czyste
Srodowisko”, ul. Czarnieckiego 28, 14-100 Ostréda, w sali konferencyjnej pok. 301 w dniu 06.05.2019r. o
godz. 11.00.
Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie
zamoOwienia.
Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiajacy poda informacje, o ktéorych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
Pzp, a nastepnie niezwlocznie po otwarciu ofert zamie$ci na stronie internetowej Zamawiajgacego informacje, o
ktérych mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
W toku badania ofert Zamawiajgcy dokona badania wazno$ci ofert w celu stwierdzenia liczby waznych ofert. W
przypadku, gdyby wptyneta mniej niz jedna wazna oferta, przetarg zostanie uniewazniony.
Koperty oznaczone ,Wycofane” zostang odczytane w pierwszej kolejnosci. Koperty wewnetrzne nie beda
otwarte.
W przypadku zmiany oferty koperty oznaczone ,ZMIANA” zostano otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy,
ktéry wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang dotgczone do
oferty.
Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg, dotyczacych ztozonej
oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany tresci ztozonej oferty, w tym zwtaszcza zmiany ceny.
Zamawiajgcy w celu ustalenia czy oferta zawiera razgco niskg cene w stosunku do przedmiotu zaméwienia
moze zwrdcic sie o udzielenie wyjasnien przez Wykonawce zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.
Poprawianie omylek nastapi w sposdéb okreslony w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiajacy poprawia w
ofercie:
1) oczywiste omytki pisarskie - Przez oczywista omytke pisarska nalezy rozumie¢ widoczna, niezamierzona
niedoktadno$¢, btad pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego czesci lub inng podobng usterke
w tekscie, niebudzaca watpliwosci w jaki sposéb winna by¢ ona naprawiona;
2) oczywiste omytki rachunkowe, ktére w szczegblnosci poprawia w nastepujacy sposob:
a) w przypadku mnozenia ceny jednostkowej i liczby jednostek miar podanych w formularzach
cenowych,:
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- jezeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej zaoferowanej przez wykonawce
oraz liczby jednostek miar, przyjmuje sie, Ze prawidtowo podano liczbe jednostek miar oraz cene
jednostkowsa,

- jezeli cene za cze$¢ zamoOwienia podano rozbieznie stownie i liczbg, przyjmuje sie, ze prawidtowo
podano ten zapis, ktéry odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny w tabeli formularza cenowego,

- jezeli ani cena za cze$¢ zamowienia podana liczba, ani podana stownie nie odpowiadaja obliczonej
cenie, przyjmuje sie, Ze prawidtowo podano cene obliczong w formularzu cenowym.

b) w przypadku oferty z ceng okres$lona za caly przedmiot zaméwienia albo jego czes¢:

- przyjmuje sie, Zze prawidtowo podano cene bez wzgledu na sposéb jej obliczenia,

- jezeli cena podana liczba nie odpowiada cenie podanej stownie, przyjmuje sie za prawidtowa cene
podana stownie,

- jezeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen, przyjmuje sie, ze prawidtowo podano poszczegoélne
ceny.

¢) Zamawiajgcy poprawiajac omytki rachunkowe zgodnie z ust. 12 pkt.2) uwzglednia konsekwencje
rachunkowe dokonanych poprawek.

3) inne omyitki polegajace na niezgodnosSci oferty ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia,
niepowodujgce istotnych zmian w tresci oferty - przez inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty ze
specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia, niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty nalezy
rozumie¢ omytki, w odniesieniu do ktérych, czynnos$ci ich poprawy Zamawiajacy moze dokonal
samodzielnie, bez udziatu Wykonawcy w tej czynnosci. Przez inng omytke nalezy rozumie¢ w szczeg6lnosci
omytki, w odniesieniu do ktorych, czynnosci ich poprawy Zamawiajacy moze dokona¢ samodzielnie, bez
udziatu wykonawcy w tej czynnosci,

— niezwlocznie zawiadamiajgc o tym wykonawece, ktérego oferta zostata poprawiona

4) jezeli w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia o poprawieniu omytki, o ktérej mowa
w ust. 12 pkt.3) wykonawca nie wyrazi pisemnego sprzeciwu na poprawienie jego oferty, dokonana
poprawa oferty zostanie uznana za skuteczna.

|§Xlll. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Cene oferty nalezy poda¢ w formie ryczaltu wyrazonag w zlotych polskich (PLN). Rozliczenia miedzy
zamawiajgcym a Wykonawca prowadzone bedg w PLN.

2. Cena oferty jest cena ryczattowa (zawierajaca obowigzujacy podatek VAT i nie zmienna do zakonczenia
realizacji rob6t) zgodnie z ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny ten rodzaj wynagrodzenia
okresla w art. 632 KC.

3. Cena catkowita zawarta w ofercie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, jest ceng ustalong w oparciu
o przekazang przez Zamawiajacego dokumentacje projektowg, STWiORB oraz dokumentacje postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego. Ryczatt polega na uméwieniu z goéry wysokosci wynagrodzenia w kwocie
absolutnej, przy wyraznej lub dorozumianej zgodzie stron na to, ze wykonawca nie bedzie domagac¢ sie
wynagrodzenia wyzszego. Rozliczenia stron w przypadku zastosowania ryczattowego charakteru
wynagrodzenia w zaden sposéb nie opieraja sie na cenach jednostkowych oraz faktycznie wykonanych
$Swiadczeniach. Wykonawca musi przewidzie¢ wszystkie okolicznos$ci, ktére mogg wplynaé na cene
zamo6wienia. Wykonaweca jest zobowigzany w cenie oferty uwzgledni¢ takze zatatwienie wszelkich formalno$ci
dotyczacych budowy oraz kosztéw z tym zwigzanych. Przedmiar robét nalezy uznac za opracowanie wtérne w
stosunku do opisu przedmiotu zamoéwienia zawartego w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.
Przedmiar robét nie determinuje zakresu prac objetych przedmiotem zamdwienia. Zawarte w przedmiarze
robot zestawienia obrazujg skale danej cze$ci zamoéwienia i pomagaja w oszacowaniu kosztéw inwestycji -
przedmiar rob6t ma charakter dokumentu pomocniczego. Ocena rozmiaru, a co za tym idzie kosztéw robot,
nalezy do wykonawecy i stanowi jego ryzyko.

4. W zwigzku z sytuacjg okreslong w ust. 2 i 3 cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania pelnego zakresu przedmiotu zamowienia, wynikajace wprost z dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych, jak rowniez w dokumentacji tej
nieujete, a bez ktéorych nie mozna wykona¢ zamoéwienia zapewniajgcego przekazanie obiektu do
uzytkowania. Beda to w szczegdlnosci koszty, ktére musi zawiera¢ cena oferty (koszty te nalezy
uwzgledni¢ kosztach cen jednostkowych rob6t budowlanych):
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10.

1) robét przygotowawczych, rozbidrkowych, demontazowych, wykonczeniowych, porzadkowych,
zorganizowania i zagospodarowania placu budowy, przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego, wywozu
nadmiaru gruzu, wymiany podtoza, zageszczenia gruntu, ewentualnego pompowania wody, inflacji,

2) utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon)

3) dozorowania, zabezpieczenia i oznaczenia terenu budowy,

4) dostawy i serwisu urzadzen,

5) zajecia ulic, placéw, chodnikow,

6) koszty wycinki drzew i usuniecia karp - jezeli sa przewidziane w dokumentacji projektowej - (drewno
uzyskane z wycinki stanowi wtasnos¢ wykonawcy),

7) Kkoszty utrzymania terenu budowy i zapewnienia warunkéw bezpieczenistwa dla oséb i pojazdow
uzytkujacych droge,

8) zakwaterowanie tgcznie z cze$cig socjalng i sanitarna,

9) koszty sktadowania i utylizacji materiatéw rozbiérkowych, odpadéw i Smieci,

10) koszty zwiazane z utrzymaniem terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych
wynikajacych z lokalizacji terenu budowy,

11) koszty rozbidrki istniejgcych budynkéw i obiektow,

12) koszty wynikajgce z utrudnien lokalizacyjnych placu budowy (m.in. brak miejsca do sktadowania
materialéw budowlanych),

13) koszty biezace eksploatacji i utrzymania sieci wod. - kan., elektrycznej, ogrzewania, drég,

14) odtworzenie nawierzchni, ewentualne uszkodzenia urzadzen podziemnych w obrebie placu budowy i
wykonywanych robot,

15) wszystkie podatki, cta i inne koszty, ktére beda optacane przez Wykonawce w ramach umowy,

16) wykonanie petnego ogrodzenia i zabezpieczenia od istniejacych obiektéw placu budowy,

17) wykonania projektow organizacji ruchu na czas budowy wraz z wykonaniem dokumentacji organizacji
placu budowy.

18) Koszty utrzymania dojazdu do wszystkich posesji w okresie realizacji przedmiotu zaméwienia,

19) biezacych napraw drég dojazdowych oraz drég przez ktére zostanie wyznaczony objazd jezeli wystepuje.

20) koszty obstugi geodezyjnej,

21) wykonanie geodezyjnego- wytyczenia i dokumentacji geodezyjnej,

22) koszty zwigzane z odbiorami rob6t wykonanych robét, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej,

23) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan, odbioréw oraz ewentualnego uzupeinienia
dokumentacji odbiorczej dla zakresu robét objetych przedmiotem zamdwienia,

24) Koszty pomiaréw i badan materiatéw oraz robdt zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatéw i robot
okreslonymi w STWiORB.

Cene oferty (warto$¢ brutto oferty) nalezy wyliczy¢ zgodnie z ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od

towar6w i ustug (tekst jednolity Dz.U.2018.2174 z p6Zn. zm.). Prawidtowe ustalenie podatku VAT nalezy do

obowigzkéw Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towaréw i ustug oraz podatku
akcyzowym.

Zgodnie z art. 649 KC wykonawca przyjmuje do wykonania wszelkie roboty przewidziane dokumentacja
projektowa, z wyltaczeniem monitoringu $rodowiskowego. Przez dokumentacje projektowa zamawiajacy
rozumie dokumentacje projektowa, o ktérej mowa w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia
2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity
Dz.U.2013.1129) . Dokumentacja ta stanowi zatgcznik do niniejszej SIWZ.

Zamawiajacy informuje, Ze w zwiazku z tym, iZ wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zaméwienia
jest wynagrodzeniem ryczaltowym zalaczony do SIWZ przedmiar robdt stanowi tylko materiat
pomocniczy dla Wykonawcy (zgodnie z §4 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, o ktérym
mowa w ust.7 niniejszego paragrafu). W przypadku rozbieznosci pomiedzy przedmiarem a
dokumentacjg projektowa lub/i STWiORB nalezy wyceni¢ elementy zgodnie z zapisem dokumentacji
projektowej i STWiORB.

Wszystkie wartos$ci okreslone w kosztorysie ofertowym, o ktéorym mowa w §XV ust. 6 pkt.3) SIWZ oraz
ostateczna cena oferty musza by¢ liczone z doktadnoscia do dwéch miejsc po przecinku.

Wykonawcy majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ktdrzy nie
maja obowigzku naliczania i odprowadzania podatku od towaréw i ustug, dla zapewnienia uczciwej
konkurencji i rownego traktowania wykonawcdédw, uwzgledniaja w cenie oferty podatek, ktéry ma obowigzek
zaptaci¢ zamawiajacy.

Jezeli parametr miejsca tysiecznego jest ponizej 5 to parametr setny zaokragla sie w doél, jezeli parametr
miejsca tysiecznego jest 5 i powyZej to parametr setny zaokragla sie w gore. Przy wyliczaniu warto$ci cen
poszczegblnych elementéw nalezy ograniczy¢ sie do dwéch miejsc po przecinku na kazdym etapie wyliczenia
ceny.
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11.
12.
13.

14.

15.
16.

17.

Ostateczng cene oferty stanowi suma podana w formularzu cenowym.
Upusty oferowane przez wykonawce musza by¢ zawarte w cenach jednostkowych.

Zamawiajgcy w celu ustalenia czy oferta zawiera razgco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamdéwienia
moze zwr6ci¢ sie do kazdego wykonawcy o udzielenie w okreslonym terminie wyjasnien dotyczacych
elementéw oferty majacych wptyw na wysokos$¢ ceny. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania od kazdego
wykonawcy kompletnego kosztorysu ofertowego wykonanego metoda szczegétowa od wykonawcéw, ktérych
oferty moga zawierac razaco niska cene.

Wszystkie podatki, cta i inne koszty, ktére beda optacane przez Wykonawce w ramach umowy, powinny by¢
doliczone do stawek, cen i ostatecznej ceny oferty ztozonej przez wykonawce. Zastosowanie przez wykonawce
stawki podatku VAT od towardw i ustug niezgodnego z przepisami ustawy o podatku o towaréw i ustug oraz
podatku akcyzowego jest rownoznaczne z btednym obliczeniem ceny i skutkuje odrzuceniem oferty ( art. 89
ust.1 pkt.6) ustawy Pzp).

Koszty odwiedzenia miejsca budowy poniesie Wykonawca.

Nalezy przewidzie¢ caly przebieg rob6t budowlanych, a wszystkie utrudnienia wynikajace z warunkéw
realizacji Wykonawca winien uwzgledni¢ w podanej cenie ofertowe;j.

Tak zaoferowana cena (z podatkiem i bez podatku VAT) dla zakresu rzeczowego ustalonego na podstawie
niniejszej SIWZ wraz z wszystkimi zatacznikami, jest cena ryczattowa niezmienng do korca realizacji zadania i
nie podlega waloryzacji za wyjatkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

§XIV.OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE KIEROWAL SIE PRZY WYBORZE

OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT.

1.

Oceny ofert bedzie dokonywata komisja. W odniesieniu do wykonawcéw, ktérzy spetnili postawione warunki
komisja dokona oceny ofert na podstawie nastepujgcych kryteriow:

Lp. Opis kryteriow oceny Waga
1 |Cena(CQ) 60 %
2 | Okres gwarancji i rekojmi (Ogr) 30%
3 | Aspekt spoteczny (As) 10%

1) Liczba punktéw, ktére mozna uzyska¢ w kryterium ,Cena” (C) - (waga 60%) zostanie obliczona wg
nastepujgcego wzoru:

a) C=(Co:Cb) x 60 pkt, gdzie:

C - ilo$¢ punktéw badanej oferty w kryterium ,Cena”
Co - cena oferty najnizszej spos$rod zaproponowanych w ofertach
Cb - cena oferty badanej

b) Poréwnywana ceng bedzie cena brutto ogétem za realizacje zamoéwienia obliczonej przez Wykonawce
zgodnie z przepisami prawa i podanej w ,Formularzu cenowym” (Zalacznik nr 1 do SIWZ) pkt. 1.
Okreslona w ten sposdb cena oferty stuzy¢ bedzie wytacznie do poréwnania ofert i wyboru
najkorzystniejszej oferty.

2) Punkty za kryterium ,Okres gwarancji i rekojmi” (Ogr) - (waga 30%) - zostana przyznane zgodnie z
ponizszym opisem:

a) Oferty w tym kryterium oceniane beda w odniesieniu do najdtuzszego okresu gwarancji i rekojmi na
wykonane roboty budowlane oraz urzadzenia zamontowane lub dostarczone w ramach realizacji
przedmiotu zaméwienia przedstawionego przez wykonawcow zastrzegajac, iZ minimalny okres
(termin) gwarancji i rekojmi wynosi 36 miesiecy wg ponizszego wzoru:

Ogr =(Gro: Grn) x 30 pkt, gdzie:

Ogr- ilo$¢ punktéw badanej oferty w kryterium , Okres gwarancji i rekojmi”
Gro - okres gwarancji i rekojmi

Grn - najdtuzszy okres gwarancji i rekojmi podany w ofertach

b) Punkty zostang przyznane na podstawie o$§wiadczenia zlozonego w pkt 2 Formularza Ofertowego
(Zatacznik nr 1 do SIWZ). W przypadku nie podania przez Wykonawce w pkt 2 Formularza
Ofertowego (Zalacznik nr 1do SIWZ) okresu gwarancji i rekojmi, zamawiajacy do oceny oferty
przyjmie minimalny okres (termin) gwarancji i rekojmi tj. 36 miesiecy.
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c)

d)

Oferta z okresem 72 miesigce i wiecej, gwarancji i rekojmi otrzyma maksymalng ilo§¢ punktéw i nie
bedzie dodatkowo punktowan i nie bedzie dodatkowo punktowana..

UWAGA - Patrz zapisy §12 wzoru umowy

3) Punkty za kryterium ,Aspekt spoteczny” kryterium spoteczne (waga 10%) - (As) - zostang przyznane
zgodnie z ponizszym opisem:

a)

b)

c)

d)

e)

Zamawiajacy dokona oceny na podstawie oswiadczenia wykonawcy zloZonego w pkt 3

Formularza Ofertowego (Zalacznik nr 1 do SIWZ) dotyczacego liczby etatéw na ktérych

wykonawca zatrudni (oséb nowo zatrudnionych) przy realizacji przedmiotu zamdéwienia w

szczegolnosci do wykonania robét budowlanych na umowe o prace, osoby bedace cztonkami

grup spotecznie marginalizowanych, w szczego6lnosci:

- 0s6b niepetlnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej
i spolecznej oraz zatrudnianiu oséb niepelnosprawnych (tekst jednolity Dz.U.2018.511 z pézn.
zm.);

- bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U.2018.1265 z pdZn. zm.);

- 0s6b pozbawionych wolnosci lub zwalnianych z zaktadéw karnych, o ktérych mowa w ustawie z
dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny wykonawczy (tekst jednolity Dz.U.2018.652 z p6zn. zm.),
majacych trudnosci w integracji ze Srodowiskiem;

- 0s6b bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spotecznej (tekst
jednolity Dz.U.2018.1508 z p6zn. zm.);

- o0s0b, ktére uzyskaty w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodzcy lub ochrone uzupetniajaca, o
ktéorych mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz.U.2018.1109 z p6zn. zmin.);

- 0s6b do 30. roku zycia oraz po ukonczeniu 50. roku zycia, posiadajacych status osoby poszukujacej
pracy, bez zatrudnienia;

- 0s6b bedacych cztonkami mniejszo$ci znajdujacej sie w niekorzystnej sytuacji, w szczegdlnosci
bedacych cztonkami mniejszo$ci narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia
2005 r. o mniejszo$ciach narodowych i etnicznych oraz o jezyku regionalnym (Dz.U.2017.823 t.j.).

Zamawiajacy wezmie pod uwage zaréwno pracownikéw zatrudnionych w petnym wymiarze czasu

pracy (peten etat), jak tez pracownikéw zatrudnianych w wymiarze nie mniejszym niz % wymiaru

czasu pracy (etaty cze$ciowe). Dla celéw obliczeniowych Zamawiajacy dokona zsumowania etatow
czeSciowych. Maksymalna oceniana ilo$¢ etatéw: 2 etaty. W przypadku podania wiekszej liczby etatow
niz 2 oferta otrzyma maksymalna liczbe punktow.

Oferta w kryterium otrzyma zero punktéw, jezeli wykonawca nie zadeklaruje zatrudnienia przy

realizacji przedmiotu zaméwienia w/w pracownikdw na podstawie umowy o prace w wymiarze

réwnym lub wiekszym niz % etatu.

Liczba punktéw, ktére mozna uzyska¢ w kryterium ,Aspekt spoteczny” (As) zostanie obliczona wg

nastepujacego wzoru:

As = (Aso: Asb) x 10 pkt, gdzie:

As- ilo$¢ punktow badanej oferty w kryterium , Aspekt Spoteczny”

Aso - zadeklarowana liczba etatéw w badanej ofercie

Asb - najwieksza zadeklarowana liczba etatow w ofertach

UWAGA!!! - Patrz zapisy §18 i 19 wzoru umo

Zamawiajgcy moze przyzna¢ wykonawcy maksymalnie 100 punktéw. Za najkorzystniejsza zostanie uznana
oferta z najwieksza liczba punktoéw, tj. przedstawiajgca najkorzystniejszy bilans kryteriéw oceny ofert wg

wzoru:

Po = C + Ogr +As gdzie:

Po - suma punktéw uzyskana przez oferte

C - ilo$¢ punktéw uzyskanych przez oferte w kryterium ,Cena”

Ogr - ilo$¢ punktéw uzyskanych przez oferte w kryterium , Okres gwarancji i rekojmi”
As - ilo$¢ punktéw uzyskanych przez oferte w kryterium , Aspekt spoteczny”
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3. Jezeli nie mozna wybraé oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert przedstawiaja taki sam
bilans kryteriéw oceny ofert, zamawiajgcy sposrod tych ofert wybiera oferte z najnizsza cena.

4. Uzyskana z wyliczenia ilos¢ punktéw w kazdym z Kryteridw zostanie ostatecznie wyliczona z doktadnoscia do
drugiego miejsca po przecinku w zachowaniem nastepujacej zasady: jezeli parametr miejsca tysiecznego jest
ponizej 5 to parametr setny zaokragla sie w dot, jezeli parametr miejsca tysiecznego jest 5 i powyzej to
parametr setny zaokragla sie w gore.

§XV. INFORMACJA O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO WYBORZE
OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZE] W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO.

1. Zamawiajacy udzieli zamoéwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom okre$lonym
w ustawie oraz niniejszej SIWZ i zostata oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogtoszeniu o
zamowieniu i SIWZ kryterium wyboru.

2. 0 wykluczeniu Wykonawcy(6w), odrzuceniu ofert(y) oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy
zawiadomi niezwltocznie Wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty w przedmiotowym postepowaniu, podajac
uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. Niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy przekaze wszystkim wykonawcom, ktérzy
ztozyli oferty informacje, o ktérych mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1)-7) oraz la ustawy Pzp oraz zamies$ci
informacje, okreslone w art. 92 ust.1 pkt 1), 5)-7) ustawy (informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej) na
wlasnej stronie internetowej https: //www.czystesrodowisko.eu.

4. Wybranemu wykonawcy zamawiajacy wskaze termin i miejsce podpisania umowy oddzielnym pismem, przed
uptywem terminu zwigzania oferta, nie wcze$niej niz w 6 dniu od dnia przestania zawiadomienia o wyborze
oferty najkorzystniejszej w przypadku, gdy zawiadomienie to zostato przestane w sposéb okreslony w §VIII
ust. 1 - 4 SIWZ w lub 11 dniu, jezeli zostato ono przestane w inny sposob.

5. Wykonaweca przed podpisaniem umowy, najpdzniej w dniu podpisania umowy, zobowigzany jest do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy zgodnie z
art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.

6. Przed zawarciem umowy wybrany wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ zamawiajagcemu nastepujace
dokumenty pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy w przypadku ich niedostarczenia:

1) kopie uprawnien budowlanych, zaswiadczenie lub decyzje o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego
przez Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla oséb z uprawnieniami budowlanymi wydanymi
po 14.02.1995 r. oraz aktualny wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego dla oséb,
o ktéorych mowa w specyfikacji iktore beda petni¢ funkcje kierownikéw robét oraz projektantow
(w przypadku podmiotéw krajowych, dla podmiotéw zagranicznych dokumenty réwnowazne, jezeli w
danym kraju ustawy naktadaja na niego taki obowigzek),

2) harmonogram rzeczowo-finansowy - zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Zamawiajacego przedstawiajace:

a) uktad chronologiczny wykonania rob6t w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakonczenia oraz
przedmiotu i zakresu wszystkich etapow robdt objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie poszczegdlnych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z zakonczeniem i
odbiorem poszczegélnych etapédw robdét,

przygotowany w spos6b zapewniajacy Wykonawcy terminowa realizacje robét oraz poszczegdélnych ich

etapow, a Zamawiajacemu umozliwiajgce biezaca weryfikacje postepu roboét. Zatwierdzony przez

Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi¢ bedzie zatgcznik nr 1 do umowy. Ostateczny

harmonogram stanowiacy pdzniejszy zatgcznik do umowy zostanie sporzadzony zgodnie z zapisem §IV

ust.3 SIWZ, na podstawie haromonograméw roboczych, o ktérych mowa powyzej.

3) kosztorys ofertowy sporzadzony metoda kalkulacji szczegétowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt
budowlanych okreSlonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389.) Wraz z
kosztorysem wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Elementy cenotwoércze przyjete do
kosztorysowania, tj.:

a) stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/,
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7.

b) wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/,

c) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,

d) wskaznik narzutu kosztéw zakupu materiatéw w % liczony od wartos$ci materiatow /M/.
Wykonawcy wspdélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia publicznego s3 zobowigzani przedstawic
Zamawiajacemu umowe regulujaca wspoétprace tych wykonawcéw (umowe konsorcjum)).

|§XVI.ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1.

10.

11.

12.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ustala sie w wysoko$ci 10% warto$ci wynagrodzenia brutto

za przedmiot zamoéwienia dla kazdej cze$ci oddzielnie.

Zabezpieczenie wykonawca zobowigzany jest wnie§¢ na rachunek lub dostarczy¢ najpdzniej w dniu

podpisania umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w formach przewidzianych w art. 148 ust. 1

ustawy Pzp tj.:

1) pieniadzuy;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym zZe
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formach

przewidzianych w art. 148 ust.2 ww. ustawy Pzp tj.

1) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spé6tdzielczej kasy oszczedno$ciowo-kredytowej;

2) przez ustanowienie zastawu na papierach warto$ciowych emitowanych przez Skarb Panistwa lub jednostke
samorzadu terytorialnego;

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o zastawie rejestrowym i
rejestrze zastawow.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiajgcego

Bank Millennium S.A. 50 1160 2202 0000 0003 1688 0959

Zabezpieczenie wniesione w pieniagdzu bedzie sie znajdowato na koncie depozytowym Zamawiajacego.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poreczen powinny by¢ one wystawione

na okres obejmujacy wykonanie zamdéwienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym

zabezpieczenia.

Strony postanawiaja, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczone na

zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi, za§ 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza sie jako gwarancje

zgodnego z umowg wykonania rob6t budowlanych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania bedzie zwrédcone Wykonawcy w terminach i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez
zZamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30% kwoty zabezpieczenia jest zwracane nie pézniej niz w 15 dniu od daty uptyniecia okresu rekojmi za
wady.

Z tresci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poreczenia winno wynikaé¢, Ze bank,

ubezpieczyciel, poreczyciel zaptaci, na rzecz Zamawiajacego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego

zadania kwote zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego, bez odwotania, bez warunkuy,

niezaleznie od kwestionowania czy zastrzezen Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiajacego

jest uzasadnione czy nie.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie

na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat z jednoczesnym

zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia za na kolejne okresy. W takim przypadku z tresci dokumentu

zabezpieczenia wnoszonego w innej formie niz pieniadz musi wynika¢ spetnienie warunku o ktérym mowa w

art.150 ust. 81 9 ustawy Pzp.

W przypadku, gdy zabezpieczenie, bedzie wnoszone w formie innej niz pienigdz, Zamawiajacy zastrzega sobie

prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.
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§XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI

ZAWIERANE] UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO, OGOLNE WARUNKI
UMOWY ALBO WZOR UMOWY, JEZELI ZAMAWIAJACY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY
ZAWARL Z NIM UMOWE W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH
WARUNKACH

Wzér umowy stanowi Zalacznik nr 7 do SIWZ.

|§XVIII. SRODKI OCHRONY PRAWNE].

1.

10.

11.

12.

Srodki ochrony prawnej przystuguja Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takze innemu podmiotowi, jezeli
ma lub miatl interes w uzyskaniu danego zamoéwienia oraz poniést lub moze ponie$¢ szkode w wyniku
naruszenia przez zamawiajgcego przepisow ustawy.

Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zaméwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia

przystugujg réwniez organizacjom wpisanym na liste Prezesa UZP, o ktérej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

Odwotanie przystuguje wytgcznie na czynnosci:

1) okreSlenia warunkéw udziatu w postepowaniu,

2) wykluczenia odwotujacego z postepowania o udzielenie zamoéwienia,

3) odrzucenia oferty odwotujgcego,

4) opisu przedmiotu zaméwienia,

5) wyboru oferty najkorzystniejsze;.

Odwotanie powinno wskazywaé czynno$¢ lub zaniechanie czynno$ci Zamawiajgcego, ktérej zarzuca sie

niezgodno$¢ z przepisami ustawy, zawiera¢ zwiezte przedstawienie zarzutéw, okres$la¢ Zadanie oraz

wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym

podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego -certyfikatu lub

rownowaznego $rodka, spetniajgcego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwotujacy przesyta kopie odwotania Zamawiajagcemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w

taki sposdb, aby mogt on zapoznal sie z jego trescig przed uptywem tego terminu. Domniemywa sie, iz

Zamawiajacy mogt zapoznac sie z treScia odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli

przestanie jego kopii nastgpito przed uptywem terminu do jego wniesienia za pomoca srodkéw komunikacji

elektroniczne;j.

Wykonawca lub uczestnik konkursu moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowac

Zamawiajgcego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego lub zaniechaniu czynnosci, do

ktdrej jest on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktore nie przystuguje odwotanie na podstawie art. 180 ust.

2 ustawy Pzp.

W przypadku uznania zasadno$ci przekazanej informacji Zamawiajacy powtarza czynno$¢ albo dokonuje

czynno$ci zaniechanej, informujac o tym Wykonawcéw w sposéb przewidziany w ustawie dla tej czynnosci.

Na czynnosci, o ktérych mowa w pkt 8), nie przystuguje odwotanie, z zastrzezeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

Odwotanie wnosi sie:

1) w terminie 5 dni od dnia przestania informacji (o ktérej mowa w pkt. 7) o czynno$ci Zamawiajacego
stanowigcej podstawe jego wniesienia - jezeli zostaly przestane w sposéb okre$lony w art. 180 ust. 5
ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni - jezeli zostaty przestane w inny sposdb;

2) odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zamoéwieniu w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia w
Biuletynie Zamdéwienn Publicznych lub specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia na stronie
internetowe;j.

Odwotanie wobec czynno$ci innych niz okre$lone w ust. 9 wnosi sie w terminie 5 dni od dnia, w ktérym

powzieto lub przy zachowaniu nalezytej staranno$ci mozna byto powzigé wiadomos$¢ o okolicznosciach

stanowiacych podstawe jego wniesienia.

Jezeli Zamawiajacy nie przestat Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwotanie

wnosi sie nie pdzniej niz w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych

ogloszenia o udzieleniu zamoéwienia lub 1 miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajgcy nie zamie$cit

w Biuletynie Zamo6wien Publicznych ogloszenia o udzieleniu zamoéwienia.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.
25.
26.

27.

W przypadku wniesienia odwotania wobec tre$ci ogloszenia o zaméwieniu lub postanowien specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia Zamawiajacy moze przedtuzy¢ termin sktadania ofert lub termin sktadania
wnioskow.

W przypadku wniesienia odwotania po uplywie terminu skladania ofert bieg terminu zwigzania oferta ulega
zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Izbe orzeczenia.

W przypadku wniesienia odwotania Zamawiajgcy nie moze zawrze¢ umowy do czasu ogloszenia przez Izbe
wyroku lub postanowienia koniczacego postepowanie odwotawcze, zwanych dalej ,orzeczeniem”. Zamawiajacy
moze ztozy¢ do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy. Izba moze uchyli¢ zakaz zawarcia umowy,
jezeli niezawarcie umowy mogtoby spowodowac¢ negatywne skutki dla interesu publicznego, w szczegblnosci w
dziedzinach obronnos$ci i bezpieczenstwa, przewyzszajace korzysci zwigzane z koniecznosScia ochrony
wszystkich intereséw, w odniesieniu do ktérych zachodzi prawdopodobienstwo doznania uszczerbku w
wyniku czynno$ci podjetych przez Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zaméwienia.

Zamawiajacy, nie p6Zniej niz na 7 dni przed uptywem waznos$ci wadium, wzywa Wykonawcéw, pod rygorem
wykluczenia z postepowania, do przedtuzenia waznosci wadium albo wniesienia nowego wadium na okres
niezbedny do zabezpieczenia postepowania do zawarcia umowy. Jezeli odwotanie wniesiono po wyborze
oferty najkorzystniejszej, wezwanie Kkieruje sie jedynie do wykonawcy, ktérego oferte wybrano jako
najkorzystniejsza.

Zamawiajgcy przesyla niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopie odwotania
innym Wykonawcom uczestniczagcym w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, a jezeli odwotanie dotyczy
tresci ogtoszenia o zamdwieniu lub postanowien specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, zamieszcza ja
rowniez na stronie internetowej, na ktorej jest zamieszczone ogloszenie o zaméwieniu lub jest udostepniana
specyfikacja, wzywajac Wykonawcéw do przystapienia do postepowania odwotawczego.

Wykonawca moze zgtosi¢ przystapienie do postepowania odwotawczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania
kopii odwotania, wskazujac strone, do ktdrej przystepuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzys¢
strony, do ktorej przystepuje. Zgtoszenie przystapienia dorecza sie Prezesowi Izby w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocg waznego
kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopie przesyla sie Zamawiajgcemu oraz Wykonawcy wnoszgcemu
odwotanie.

Wykonawcy, ktorzy przystgpili do postepowania odwotawczego, stajg sie uczestnikami postepowania
odwotawczego, jezeli majg interes w tym, aby odwotanie zostato rozstrzygniete na korzysc¢ jednej ze stron.
Zamawiajacy lub odwotujacy moze zgtosi¢ opozycje przeciw przystapieniu innego Wykonawcy nie pézniej niz
do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzglednia opozycje, jezeli zgtaszajacy opozycje uprawdopodobni, zZe
Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzy$¢ strony, do ktérej przystapil; w
przeciwnym razie Izba oddala opozycje. Postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji Izba moze
wydaé na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji nie przystuguje
skarga.

Czynnosci uczestnika postepowania odwotawczego nie moga pozostawa¢ w sprzeczno$ci z czynnoSciami i
o$wiadczeniami strony, do ktérej przystapit, z zastrzezeniem zgtoszenia sprzeciwu, o ktérym mowa w art. 186
ust. 3 ustawy Pzp, przez uczestnika, ktory przystapit do postepowania po stronie Zamawiajacego.

Odwotujacy oraz Wykonawca wezwany zgodnie pkt. 15 nie moga nastepnie korzysta¢ ze srodkéw ochrony
prawnej wobec czynnosSci Zamawiajacego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sadu albo na podstawie
art. 186 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.

Do postepowania odwotawczego stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks
postepowania cywilnego o sadzie polubownym (arbitrazowym), jezeli ustawa nie stanowi inacze;.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sadu.
Skarge wnosi sie do sadu okregowego wlasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiajacego.

W postepowaniu toczacym sie na skutek wniesienia skargi nie mozna rozszerzy¢ zadania odwotania ani
wystepowac z nowymi zagdaniami.

0d wyroku sadu lub postanowienia konczacego postepowanie w sprawie nie przystuguje skarga kasacyjna.

[§XIX.OFERTY CZESCIOWE

1.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czeSciowych.

|§XX. UMOWA RAMOWA

SO0A.271.1.2019
Strona 24 z 81



Fundusze Rzeczpaspolita 4 Unia Europejska
EUI'ODE]SkIe - Polska = Europejski Fundusz
Program Regionalny XaZvev. Zdrowe zycie, czysty zysk Rozwoju Regionalnego

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

|§XXI.INFORMAC]A 0 PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH POWTORZONYCH

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwo$¢ udzielenia w trybie art. 67 ust.1 pkt 6) ustawy Pzp.

|§XXII. OPIS I WARUNKI OFERTY WARIANTOWE]

Zamawiajacy nie dopuszcza i nie przewiduje sktadania ofert wariantowych.

|§XXIII. POCZTA ELEKTRONICZNA I STRONA INTERNETOWA ZAMAWIAJACEGO

1. Strona internetowa jest strong wtasng zamawiajacego i ma nastepujacy adres:
https://www.czystesrodowisko.eu.

2. Adres poczty elektronicznej, na ktéry nalezy przesyta¢ os§wiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje:
sekretariat@zg-ostroda.pl.

3. Wszelkie informacje, odpowiedzi na zapytania zwigzane z postepowaniem beda ukazywaty sie na stronie
internetowej Zamawiajacego pod adresem https://www.czystesrodowisko.eu.

§XXIV.ROZLICZENIA MIEDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCA ORAZ INFORMACJA O
ZALICZKACH

1. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamdéwienie publiczne w walutach obcych.
2. Rozliczenie miedzy zamawiajacym a wykonawca beda prowadzone w ztotych polskich.
3. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zaméwienia.

|§XXV. AUKCJA ELEKTRONICZNA

Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektroniczne;.

|§XXVI.ZWROT KOSZTOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w niniejszym postepowaniu o zaméwienie publiczne z
zastrzezeniem art. 93 ust.4 Pzp.

|§XXVII. WYMAGANIA Z ART. 29 UST. 4 USTAWY PZP

Zamawiajacy przy opisie przedmiotu zamoéwienia nie wymagat, by przy realizacji §wiadczenia uczestniczyty osoby
wskazane w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, tym samym nie wskazuje zadnych wymagan w tym zakresie.

§XXVIII. INFORMACJA O OBOWIAZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCE
KLUCZOWYCH CZESCI ZAMOWIENIA:

Zamawiajgcy informuje, Ze nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamdwienia, o ktédrych mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp.

|§XXIX.PROCENTOWA WARTOSC OSTATNIE]J CZESCI WYNAGRODZENIA ZA WYKONANIE UMOWYl

Zgodnie z zatagczonym wzorem umowy.

|§XXX. STANDARDY JAKOSCIOWE, O KTORYCH MOWA W ART. 91 UST. 2A |

Wszystkie wskazane z nazwy materialy i technologie uzyte w dokumentacjach projektowych oraz STWiORB
wskazanych w zalaczniku nr 8 do SIWZ, nalezy rozumiec jako okreslenie wymaganych parametréw technicznych
i standardow jakos$ciowych. Przedstawione parametry w programie funkcjonalno-uzytkowym stanowiag minimum
techniczne i jakosSciowe oczekiwane przez Zamawiajacego i beda stanowily podstawe oceny ewentualnych
materialéw réwnowaznych. Materialy przed wbudowaniem beda przedstawione Zamawiajacemu do akceptacji.
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§XXXI.WYMOG LUB MOZLIWOSC ZLOZENIA OFERT W POSTACI KATALOGOW

ELEKTRONICZNYCH LUB DOLACZENIA KATALOGOW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W
SYTUACJI OKRESLONE] W ART. 10A UST. 2 USTAWY PZP

Zamawiajgcy nie ustala i nie dopuszcza mozliwos$ci przedstawienie informacji zawartych w ofercie w postaci
katalogu elektronicznego lub dotaczenia katalogu elektronicznego do oferty.

§XXXII. WYMAGANIA DOTYCZACE UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTORYCH

NIESPELNIENIE SPOWODUJE ZGLOSZENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO ODPOWIEDNIO
ZASTRZEZEN LUB SPRZECIWU

1. Zamawiajacy zglosi pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, w szczeg6lno$ci w nastepujacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w §8 wzoru umowy stanowiacego zatacznik nr 7 do SIWZ,

2) niezalaczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktéorych mowa w §8 wzoru umowy
stanowigcego zalacznik nr 7do SIWZ,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu
umowy przez Podwykonawce;

4) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowa
dla tych robot,

5) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajacego
rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca na podstawie Umowy.

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robét wykonanych przez
Podwykonawce,

2) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy,

3) terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni, od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy, lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zaleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

4) Wymogéw dotyczacych rekojmi i gwarancji, innych niz okreslone we wzorze umowy, stanowiacego
zalacznik nr 7 do SIWZ.

3. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane musi by¢ poprzedzone
akceptacja projektu tej umowy przez Zamawiajgcego, natomiast przystapienie do realizacji rob6t budowlanych
przez Podwykonawce musi by¢ poprzedzone akceptacja Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

§XXXIII. LICZBA CZESCI ZAMOWIENIA, NA KTORA WYKONAWCA MOZE ZLOZYC OFERTE

LUB MAKSYMALNA LICZNA CZESCI, NA KTORE ZAMOWIENIE MOZE ZOSTAC UDZIELONE
TEMU SAMEMU WYKONAWCY ORAZ KRYTERIA LUB ZASADY, KTORE BEDA MIALY
ZASTOSOWANIE DO USTALENIA, KTORE CZESCI ZAMOWIENIA ZOSTANA UDZIELONE
JEDNEMU WYKONAWCY, W PRZYPADKU WYBORU JEGO OFERTY W WIEKSZE] NIZ
MAKSYMALNA LICZBIE CZESCI

1. Nie dotyczy.

|§XXXIV. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

1.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o

ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, informuje, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zwigzek Gmin Regionu Ostrédzko-Itawskiego ,Czyste
Srodowisko”, ul. Czarnieckiego 28, 14-100 Ostrdda, telefon /89/5065010, adres e-mail: sekretariat@zg-

ostroda.pl

SO0A.271.1.2019
Strona 26 z 81



mailto:sekretariat@zg-ostroda.pl
mailto:sekretariat@zg-ostroda.pl

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Fundusze Rzeczpaspolita 4 Unia Europejska
EUI'ODE]SkIE - Polska = Europejski Fundusz
Program Regionalny Mazvev. Zdrowe zycie, czysty zysk Rozwoju Regionalnego

inspektorem ochrony danych osobowych w Zwigzku Gmin Regionu Ostrédzko-Itawskiego ,Czyste
Srodowisko”, ul. Czarnieckiego 28, 14-100 Ostrdda, jest Pan Przemystaw Gatowski tel: 89/5065010, e-mail:
administrator@zg-ostroda.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym
z postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego pn. Budowa punktu selektywnej zbiérki
odpadéw komunalnych na terenie dzialania Zwigzku Gmin Regionu Ostrédzko-Itawskiego "Czyste
Srodowisko. Postepowanie znak SOA.271.1.2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamoéwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;
obowiazek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okre$lonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
b) napodstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych?;
¢) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO3;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;
nie przystuguje Pani/Panu:
a) wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
c¢) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmiang wyniku postepowania

0 udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci
protokotu oraz jego zalgcznikow

3prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub paristwa

cztonkowskiego.
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ZALACZNIK NR 1 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTY

FORMULARZ OFERTOWY
DANE WYKONAWCY
(Wykonawcdw - w przypadku oferty wspélnej, ze wskazaniem petnomocnika):
1. Osoba upowazniona do reprezentacji Wykonawcy/éw i podpisujgca oferte:...................
Pelna NazWa:. ..o e e
Adres: ulica..................ooelll kod........... miejscowosC......oovviiiiiinnn.
numer NIP .................. numer REGON................. KRS...ooiiiiiat

Adres poczty elektronicznej i numer faksu, na ktéry zamawiajacy ma przesytaé
korespondencje zwiazana z przedmiotowym postepowaniem:

tels oo fax: oo email....................

2 Pena NazZWa:. .. e e e
Adres: ulica..............oooiiiinn kod................ miejscowosC......ovvvenininnnn.
tels oo numer NIP.................. numer REGON.................
fax: oo email....................

w odpowiedzi na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Budowa punktu selektywnej zbiérki odpadéow
komunalnych na terenie dziatania Zwigzku Gmin Regionu Ostrédzko-Itawskiego "Czyste Srodowisko”.

Postepowanie znak: SOA.271.1.2019, sktadam(y) niniejszg oferte:

1. Oferuje wykonanie zamoéwienia zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia i na warunkach ptatnosci

okreslonych w SIWZ za cene ryczaltowa brutto:...........coeenrenreerneceseeesneenenns w tym nalezny podatek VAT.
STOWIIE DIULEO: ... ceoeieesecesieseesseesseerssersseeess e sees s seer s s s ees s s sees e s e s e R s p e e zgodnie z ponizsza tabela:
Lp. Rodzaj robot Wartos$¢ netto zt
1 2 3

1. | budowa wiaty nad kontenerami wraz z obstuga geodezyjna,

2. | budowa zasiekéw wraz z obstuga geodezyjna

3. | budowa ramy wytadunkowej wraz z obstuga geodezyjna

budowa strézéwki wraz z instalacjami i wyposazeniem wraz z obstuga
geodezyjna

5. | dostawe i montaz wagi wraz z obstuga geodezyjna

6. |budowa ogrodzenia z brama wraz z obstugg geodezyjna

7. | budowa przytacza wodociggowego wraz z obstuga geodezyjna

budowa przetacza kanalizacji sanitarnej wraz z obstuga geodezyjng i

& inspekcja monitoringu wizyjnego
. budowa kanalizacji deszczowej odprowadzonej do istniejgcej sieci
" | deszczowe wraz z obstugg geodezyjng i inspekcjg monitoringu wizyjnego
L. budowa sieci i oswietlenia podtaczonego do istniejacej sieci energetycznej
wraz z obstuga
11. budowa placu sktadowego wraz z obstuga geodezyjng

SO0A.271.1.2019
Strona 28 z 81



Fundusze Rzeczpaspolita 4 Unia Europejska
EUI'ODE]SkIe - Polska = Europejski Fundusz
Program Regionalny Mazvev. Zdrowe zycie, czysty zysk Rozwoju Regionalnego

5 budowa drég wewnetrznych oraz miejsc parkingowych wraz z obstuga
" | geodezyjng
13. WyKkonanie zieleni
14. RAZEM netto 1p.1-13
15. Podatek VAT
16 Razem BRUTTO
’ ( Razem netto + podatek VAT)
2. Oferowany okres gwarancji i reKojmi .........coeoeconnrenresnieinnes miesiecy zgodnie z zapisem §XIV ust. 1 pkt 2)
SIWZ.

3. Aspekt spoleczny ,Zatrudnienie os6b z grup spotecznie marginalizowanych”: W przypadku wyboru naszej
oferty jako najkorzystniejszej zobowigzujemy sie do zatrudnienia przy realizacji przedmiotu zamdéwienia, na

podstawie uUmMoOwWy 0 Prace:  ..uen pracownikéw (bedacych czlonkami grup spotecznie
marginalizowanych), lacznie na: ......... etatow.1 Wypetnia wykonawca zgodnie z SIWZ (nalezy poda¢ tqcznq
ilos¢ etatow oraz liczbe pracownikéw nowozatrudnionych bedqcych cztonkami grup spotecznie
marginalizowanych)

4. Oswiadczamy, ze:

1) zapoznali$my sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia oraz zdobyli§my konieczne informacje
potrzebne do wtasciwego wykonania zaméwienia,

2) jesteSmy zwigzani niniejszg ofertg przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

3) zawarty w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia wzér umowy zostat przez nas zaakceptowany bez
zastrzezen i zobowigzujemy sie, w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach
okreslonych w SIWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego.

4) nie wykonywali$my zadnych czynnoSci zwigzanych z przygotowaniem niniejszego postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego, a w celu sporzadzenia oferty nie postugiwaliSmy sie osobami
uczestniczgcymi w dokonaniu tych czynnosci,

5) uwzgledniliSmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikte w trakcie procedury przetargowej stanowiace
integralng cze$¢ SIWZ, wyszczegélnione we wszystkich umieszczonych na stronie internetowej pismach
Zamawiajacego.

6) Akceptujemy warunki ptatnosci okre$lone przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia,

5. Nazwisko(a) i imie(ona) osoby(6b) odpowiedzialnej za realizacje zamdwienia i kontakt ze strony Wykonawcy
6. Oswiadczamy, Ze zloZona oferta:

[] nie prowadzi do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od

towarow i ustug;

[ ] prowadzi do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towarow i ustug, jednoczesnie wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub
$Swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich wartos$¢ bez kwoty podatku. (tzw.
VAT odwrdcony)

Lp. | Nazwa (rodzaj) towaru lub ustugi Warto$¢ bez kwoty podatku

7. Nastepujace prace zamierzamy zleci¢ podwykonawcom:

% warto$¢

Nazwa i adres Czes$¢ zamoéwienia, ktorej czesci zamdwienia, ktdrej wykonanie
Lp. podwykonawcy wykonanie zostanie powierzone zostanie powierzone podwykonawcom
(o ile jest to wiadome) podwykonawcom (kolumna fakultatywna - Wykonawca nie

musi jej wypetniac)

! Szczegdtowy opis kryterium znajduje si¢ w §XIV ust. 1 pkt 3) SIWZ
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Oswiadczamy, ze Wykonawca ktorego reprezentujemy jest:
] mikro przedsiebiorca (podmiot nie bedacy zadnym z ponizszych)

[] malym przedsiebiorca (mate przedsiebiorstwo definiuje sie jako przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej
niz 50 pracownikéw i ktoérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 10 milionéw EUR)

[] srednim przedsiebiorca (Srednie przedsiebiorstwo definiuje sie jako przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia
mniej niz 250 pracownikéw i ktérego roczny obrét nie przekracza 50 milionéw
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR)

[] duzym przedsiebiorstwem

Oswiadczamy, ze oferta nie zawiera/ zawiera (niepotrzebne skresli¢) informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte sa
w nastepujacych doKumentach:..... e esseeseessesessesseeenes

Oswiadczam(y) ze wypelnitem (Smy) obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2wobec

osob fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem celu ubiegania sie o
udzielenie zaméwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.3

Na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy Pzp informuje, Ze Zamawiajgcy moze samodzielnie pobra¢ wymagane przez
Niego dOKUMENLY 1], occiiiiiciiiieeernees ettt e et ees s e sr s e nn s e enreenens (nalezy podac jakie dokumenty
Zamawiajacy moze samodzielnie pobraé¢ np. KRS, CEiDG). PowyZsza dokumenty Zamawiajacy pobiera z
ogoélnodostepnej i bezptatnej bazy danych pod adresem intern€towy: ... W
przypadku Wykonawcoé6w majacych 51ed21b¢ w Polsce:

[ ] https: rod.ceidg.gov.

Oferte skladamy na .......ccovnininisinnens kolejno ponumerowanych stronach.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

2rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1)

3W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi wylaczenie stosowania obowiazku
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci o§wiadczenia wykonawca nie sktada (nalezy usuna¢ treéci o§wiadczenia przez jego

wykreslenie)
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ZALACZNIK NR 2 DO SIWZ - OSWIADCZENIE O SPELNIANIU WARUNKOW

OSWIADCZENIE SPEENIENIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia
zamoOwienia publicznego pn: Budowa punktu selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych na terenie
dziatania Zwiazku Gmin Regionu Ostrédzko-Itawskiego "Czyste Srodowisko”. Postepowanie znak:
SO0A.271.1.2019

dziatajgc w imieniu Wykonawcy:

(poda¢ nazwe i adres Wykonawcy)

1. INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:
Oswiadczam, Ze spetniam warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez zamawiajacego w §V ust. 1 pkt 2)
ppkt 2.1)- 2.3) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

2. INFORMACJA DOTYCZACA WYKONACOW WYSTEPUJACYCH WSPOLNIE:
Oswiadczam ze reprezentowani przeze mnie Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o zaméwienie spetniajg warunki
udzialu w postepowaniu w nastepujgcym zakresie:

SE A €0) o =\ 1 or- W - warunek okre$lony w §V ust. 1 pkt 2 ppkt 2.3.1) lit.a) SIWZ

SE A €0) 1 =\ or- W - warunek okreslony w §V ust. 1 pkt 2 ppkt 2.3.1) lit.b) SIWZ

- wykonawca - warunek okre$lony w §V ust. 1 pkt 2 ppkt 2.3.2.1) lit.a)-d)
SIWZ

SE A €0) o =\ 1 or- W - warunek okreslony w §V ust. 1 pkt 2 ppkt 2.3.2.3) lit.a) SIWZ

3. INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Oswiadczam, zZe w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez
zamawiajacego w §V ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1)- 2.3) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, polegam na
zasobach nastepujacego/ych podmiotu/éw:
PP SO PSP SPOPP SR PPPOPPPSPPPPPRRPPPPN (2011 Lo Lol 2Yc3 14 Le
nazwe/firme, adres, takze w zaleznosci od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

w nastepujacym zakresie: .............

PPN £0) ¢ 4 X1 1 (o
odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu zgodnie z zapisem §V ust.1 pkt 2) ppkt 2.1)- 2.3) SIWZ).

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

4. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMAC]I:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$§wiadczeniach sg aktualne i zgodne z prawdg oraz
zostaly przedstawione z pelng $wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego w biad przy
przedstawianiu informacji.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika
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ZALACZNIK NR 3 DO SIWZ - OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia
zamOwienia publicznego pn: Budowa punktu selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych na terenie
dziatania Zwiagzku Gmin Regionu Ostrédzko-Itawskiego "Czyste Srodowisko”. Postepowanie znak:
S0A.271.1.2019

dziatajgc w imieniu Wykonawcy:

(poda¢ nazwe i adres Wykonawcy)

1. OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:
1) Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy
Pzp.
2) Oswiadczam, Ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art. ............
ustawy Pzp (poda¢ majqcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-
20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp). Jednocze$nie o§wiadczam, ze w zwigzku z ww. okoliczno$cia, na podstawie
art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjatem nastepujace $rodki naprawcze:

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

2. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:
Oswiadczam, zZe nastepujacy/e podmiot/y, na ktérego/ych zasoby powotuje sie w niniejszym postepowaniu, tj.:

.......................................................................................................... (poda¢ peitng nazwe/firme, adres, a takize w
zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ja wykluczeniu z postepowania o udzielenie

zamoOwienia.

(podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

3. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA KTOREGO ZASOBY
POWOLUJE SIE WYKONAWCA:
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Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawca/ami:
.......................................................................................... (podac petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG), nie podlega/a wykluczeniu zZ postepowania

o udzielenie zamoéwienia.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

4. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMAC]I:

Oswiadczam, ze  wszystkie informacje podane w  powyzszych  o$wiadczeniach s3  aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z petng $wiadomos$cig konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego
w btad przy przedstawianiu informacji.

(podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub peinomocnika)
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ZALACZNIK NR 4A DO SIWZ - WYKAZ WYKONANYCH ROBOT

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT”

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamoéwienia
publicznego pn.: Budowa punktu selektywnej zbioérki odpadéw komunalnych na terenie dzialania Zwigzku
Gmin Regionu Ostrédzko-Itawskiego "Czyste Srodowisko”. Postepowanie znak: SOA.271.1.2019

dziatajac w imieniu Wykonawcy:

(poda¢ nazwe i adres Wykonawcy)

Przedktadam(y) niniejszy wykaz i o§wiadczam(y), Ze reprezentowana przez nas firma(y) zrealizowata(y) w ciggu ostatnich 5 lat
nastepujace zamoéwienia:

Miejsce wykonania i zakres prac wykonania
C lizacii
Nazwa i adres podmiotu na Calkowita warto$¢ roboét ; ) ) ) zas realizacjl
a (wykaza¢ zadanie polegajace na budowie lub od - do

Lp. rzecz ktérego wykonano budowlanych wymagana . ., . ,
roboty /postadana przebudowie punktu selektywnej zbioérki odpadow dz./m-c /rok

12 komunalnych lub budowie lub przebudowie lub

remoncie8 obiektu kubaturowego)
1 2 3 5
Nazwa zadania
I X011 —

Uwagi:

1. Do wykazu nalezy dotgczy¢ dowody potwierdzajace, ze roboty budowlane te zostatly wykonane w sposéb nalezyty zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidtowo ukorczone.

3. ***pjepotrzebne skresli¢

Prawdziwos$¢ powyzszych danych potwierdzam wiasnorecznym podpisem swiadom odpowiedzialno$ci karnej z art. 305 kk.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

UWAGA !!!

Zamawiajacy moze wezwa¢ wykonawce, ktorego oferta zostala najwyzej oceniona, do zlozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5
dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust.
1. Zalacznik nr 4- sklada sie na wezwanie Zamawiajacego.

7 Wypehié¢ adekwatnie do tresci warunku okre$lonego w §V ust. 1 pkt 2) pkt 2.3.1) lit.a SIWZ

8 Przez budowe nalezy rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe
obiektu budowlanego. Przez przebudowe nalezy rozumie¢ wykonywanie rob6t budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana parametréw
uzytkowych lub technicznych istniejagcego obiektu budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych parametréw, jak: kubatura, powierzchnia
zabudowy, wysoko$¢, dtugosé, szeroko$¢ badz liczba kondygnacji; w przypadku drég sa dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametréw
w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego.
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ZALACZNIK NR 5 DO SIWZ - WYKAZ 0SOB

POTENCJAX KADROWY?®

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamoéwienia
publicznego pn: Budowa punktu selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych na terenie dzialania Zwiazku

Gmin Regionu Ostrédzko-Itawskiego "Czyste Srodowisko”. Postepowanie znak: SOA.271.1.2019

dziatajac w imieniu Wykonawcy:

(poda¢ nazwe i adres Wykonawcy)

Przedktadam(y) niniejszy wykaz i o§wiadczam(y), ze do realizacji niniejszego zamo6wienia skierujemy nastepujace osoby:

. ) Informacja o
Kwalifikacje ]_
s . .. podstawie
L.p. | Imie i Nazwisko L . (Uprawnienia .
Zakres rzeczowy wykonywanych czynnosci i) dysponowania
osobami
1 2 3 4 5
Kierownik robét w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej pelniacy
. s . . L R Osoba bedacaw
jednoczesnie role kierownika budowy. Minimalne wymagania: posiadajacy B
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w dyspozycji
1 budownictwie w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do kierowania wykonawcy /
robotami budowlanymi lub inne uprawnienia umozliwiajace wykonywanie oddana do
tych samych czynnosci, do wykonywania, ktérych w aktualnym stanie dyspozycji przez
prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w/w  specjalnosci inny podmiot ***
umozliwiajgce zrealizowanie przedmiotowego zaméwienia
Kierownik robét w specjalnosci inzynieryjnej drogowej. Minimalne Osoba bedgca w
wymagania: posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji dyspozycji
technicznych w budownictwie w specjalnosci inzynieryjnej drogowej lub inne wykonawcy /
2 uprawnienia umozliwiajagce wykonywanie tych samych czynnosci, do
) . ) . - oddana do
wykonywania, ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia .
budowlane w/w specjalnosci umozliwiajace zrealizowanie przedmiotowego dyspozycji przez
zamowienia, inny podmiot ***
Kierownik robot w specjalnosci sanitarnej. Minimalne wymagania: Osoba bedgca w
posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w dyspozycji
budownictwie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wykonawcy /
3 wodociggowych i kanalizacyjnych lub inne uprawnienia umozliwiajace
; o . . oddana do
wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania, ktérych w aktualnym .
stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w/w specjalnosci dyspozycji przez
umozliwiajgce zrealizowanie przedmiotowego zaméwienia inny podmiot ***
Kierownik robét w specjalnosci elektroenergetycznej. Minimalne
N L : : s Osoba bedacaw
wymagania: posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji 8
technicznych w budownictwie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, dyspozycji
4 instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych Ilub inne wykonawcy /
uprawnienia umozliwiajagce wykonywanie tych samych czynnosci, do oddana do
wykonywania, ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia dyspozyciji przez
budowlane w/w specjalno$ci umozliwiajace zrealizowanie przedmiotowego inny podmiot ***
zamoéwienia
Uwagi:
1. *** niewlasciwe skresli¢

Prawdziwos$¢ powyzszych danych potwierdzam wiasnorecznym podpisem swiadom odpowiedzialno$ci karnej z art. 305 kk.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

UWAGA !!!

Zamawiajacy moze wezwa¢ wykonawce, ktérego oferta zostala najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5
dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust.
1. Zalacznik nr 5 - sklada sie na wezwanie Zamawiajacego.

9 Wypetni¢ adekwatnie do tresci warunku okreslonego w §V ust. 1 pkt 2) pkt 2.3.2.1) lit.a) -d) SIWZ
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ZALACZNIK NR 6 DO SIWZ - INFORMACJA O PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY KAPITALOWE]

Lista podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitatlowej/

informacja o tym, Ze wykonawca nie nalezy do grupy kapitalowei*.

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamoéwienia
publicznego pn: Budowa punktu selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych na terenie dzialania Zwigzku
Gmin Regionu Ostrédzko-Itawskiego "Czyste Srodowisko”. Postepowanie znak: SOA.271.1.2019

dziatajac w imieniu Wykonawcy*:

(poda¢ nazwe i adres Wykonawcy)

Nawigzujac do zamieszczonej w dniu ..........co......** na stronie internetowej Zamawiajacego informacji z otwarcia ofert, o ktérej mowa

w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

1. Informuje(my), Ze z ponizszymi wykonawcami bioracymi udzial w przedmiotowym postepowaniu**
nalezymy do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentéw w sktad ktérej wchodza nastepujace podmioty:

Lp. | Nazwa podmiotu Adres podmiotu
1.
(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)
“wraz ze zlozonym o$wiadczeniem przedstawimy dowody, Ze powigzania z innymi wykonawcami nie prowadza do
zaklécenia konkurencji w niniejszym postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego :

Q) sesssrsrsssrsrsssssssssasasass

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

2. informujemy, Ze nie nalezymy do grupy kapitalowej* / _Ze nie nalezymy do Zadnej grupy kapitalowej*** o ktorej

mowa w art. 24 ust. 1 pkt.23) ustawy Prawo zamdwien publicznych.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

* - nalezy wypetni¢ pkt. 1 lub pkt. 2
** - date wstawi¢ w przypadku skladania niniejszego oswiadczenia po otwarciu ofert.

*** . niepotrzebne skresli¢

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam witasnorecznym podpisem $wiadom odpowiedzialno$ci karnej z art.233kk oraz
305 Kkk.

UWAGA !!!
Zatacznik nr 6 - Wykonawca sklada w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
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ZALACZNIK NR 7 DO SIWZ WZOR/PROJEKT UMOWY

L0 11 T0A7T2: 18 1) o ——
Zawarta w dniu.......ccceeeee w Ostrédzie pomiedzy Zwigzkiem Gmin Regionu Ostrédzko-Itawskiego ,Czyste Srodowisko”,
z siedzibg ul. Czarnieckiego 28, 14-100 Ostréoda (NIP .. ) zwanym dalej ,Zamawiajagcym”,

reprezentowana przez:

zwanymi dalej ,Stronami”.

Preambutla

Biorac pod uwage, ze:

iy

2)

3)

4)

Wykonawca posiada kwalifikacje niezbedne do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci
posiada stosowna wiedze i dosSwiadczenie, dysponuje potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania wtadajacymi jezykiem polskim i posiadajagcym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do
wykonania Przedmiotu umowy z nalezytg staranno$cig, oraz w dniu zawarcia niniejszej umowy nie podlega
wykluczeniu z postepowania na podstawie art.24 ust.1 pkt 12-23 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zaméwien
publicznych,
Oferta Wykonawcy zostala uznana za najkorzystniejsza w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
poprzedzajacym zawarcie niniejszego Kontraktu,
intencjg Stron Umowy jest osiggniecie w wyniku jego realizacji rezultatu w postaci........cu zwanego dalej
Obiektem, w taki sposdb, aby mégt on:

- trwale osiagac¢ zaloZzone parametry uzytkowe,

- byc¢tatwo eksploatowany, naprawiany iremontowany,

- by¢ modernizowany, przebudowywany lub rozbudowywany, w szczegdlnosci w celu zastosowania

nowosci technicznych,

Wykonawca gwarantuje dtugoterminowa bezpieczna i zgodna z zatozonymi parametrami uzytkowymi prace
Obiektu.

Strony uzgadniajg warunki Umowy jak nizej oraz oswiadczaja, ze ich prawa i obowigzki okreslone w tej Umowie s3
zgodne z przepisami prawa polskiego oraz Ze uwarunkowania prawne, techniczne i finansowe sg wystarczajace do
nalezytego wypelnienia wszystkich zobowiazan przez Strony tej Umowy.

§ 1. Postanowienia ogélne

1. Definicje:

1)

2)

3)

4)

5)

Cena jednostkowa - suma kosztéw bezposredniej robocizny, Materiatéw i pracy sprzetu oraz kosztow
posrednich i zysku, wyliczona na jednostke przedmiarowg, ustalona na podstawie kalkulacji wtasnej i
podawana przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym - stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.
Cena ofertowa brutto - cena catkowita zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,
wrazona ryczattowo, ustalona w oparciu o przekazang przez Zamawiajacego dokumentacje projektows,
STWIiORB oraz dokumentacje postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja budowy - zgtoszenie rozpoczecia robét, decyzja o pozwoleniu na budowe, Dziennik budowy,
protokoty odbioréw robét czesciowych i koncowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne.

Dokumentacja projektowa - dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane i
obliczenia ceny ofertowej brutto, obejmujaca w szczegodlnosci:
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a) projekt budowlany - projekt budowlany w rozumieniu ustawy Prbud, zatwierdzony przez wtasciwy organ
w formie decyzji o pozwoleniu na budowe. Projekt budowlany obejmuje rowniez wszystkie pdzniejsze
zmiany, jakie w trybie przewidzianym w Prbud zostaly wprowadzone do Projektu budowlanego podczas
wykonania Umowy oraz decyzje, zgody, uzgodnienia, opinie i pozwolenia niezbedne w celu uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe lub zmianie pozwolenia na budowe,

b) projekty wykonawcze,

c) informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) Przedmiary robot - jako element pomocniczy,

e) ostateczna decyzje o pozwoleniu na budowe,

Dokumentacja projektowa obejmuje rowniez wszystkie p6zniejsze zmiany Dokumentacji projektowej,

przekazanej Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w celu przygotowania ofert,

a takze te ktdre zostaty dokonane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce podczas realizacji Umowy na

podstawie §15 Umowy.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) - dokument przekazywany

Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan

okreslajgcych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru rob6t budowlanych, okreslonych w

Dokumentacji projektowe;j.

Dokumentacja postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego - dokumentacja przekazana przez

Zamawiajgcego Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, obejmujaca w

szczego6lnosci: SIWZ, Dokumentacje projektowa, STWiORB, oraz pytania Wykonawcéw i odpowiedzi

Zamawiajacego lub informacje z zebrania wszystkich Wykonawcéw w celu wyja$nienia watpliwosci

dotyczacych tresci SIWZ.

Dziennik budowy - urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy,

przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu czesci lub catosci robét budowlanych, stanowigcych

przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okoliczno$ci, zachodzgcych w toku ich wykonywania i

majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy - zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez

Zamawiajgcego przedstawiajgce:

a) uktad chronologiczny wykonania rob6t w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakonczenia oraz przedmiotu i
zakresu wszystkich etapéw robét objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie poszczegdlnych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z zakonczeniem i
odbiorem poszczegdlnych etapow robdt,

przygotowany w spos6b zapewniajgcy Wykonawcy terminowa realizacje rob6t oraz poszczegélnych ich

etap6w, a Zamawiajgcemu umozliwiajacy biezaca weryfikacje postepu robét. Harmonogram rzeczowo-

finansowy sporzadzany jest przez Wykonawce przed zawarciem Umowy. Zatwierdzony przez Zamawiajacego
harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi zat. nr 2 do niniejszej umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy
moze podlega¢ aktualizacji w toku wykonywania Umowy

) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (nadzér inwestorski) - osoba pisemnie ustanowiona przez

Zamawiajgcego, jako jego przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prbud,

) Kierownik budowy - wyznaczona i upowazniona przez Wykonawce osoba fizyczna bedgca uczestnikiem
procesu budowlanego w rozumieniu Prbud,
) Konsorcjum - Wykonawcy podejmujgcy sie wspoélnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych wzajemne

relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczegdlnosci umowa o

wspotpracy.

13) Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce, na podstawie dostarczonej przez

Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, dokumentacji postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego -
sporzadzony metoda kalkulacji szczegdtowej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389.) zawierajacy elementy cenotwoércze przyjete do
kosztorysowania, tj.: stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/, wskaznik narzutu kosztéw posrednich w %
liczony od /R+S/, wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/, wskaZnik narzutu kosztéw zakupu
Materiatéw w % liczony od wartosci Materiatéw /M/., zawierajacy wszystkie roboty objete dokumentacja
projektowg, dokumentacja postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego - stanowiacy Zat. nr 1 do
niniejszej umowy, stuzacy do sprawdzania kolejnos$ci wykonywania robét, a przypadku rozwigzania umowy do
rozliczenia rob6t w toku.

14) Materialy - surowce i inne elementy budowlane, ktére maja by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robét, w

gatunku, rodzaju i standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB, a w przypadku braku
stosownych wytycznych w gatunku, rodzaju i standardzie, zgodnym z przeznaczeniem rob6t i rodzajem
elementéw, do ktérych wykonania maja zosta¢ zastosowane.
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15) Nadzdr autorskKi - zesp6t czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania rob6t budowlanych
zgodnosci ich realizacji z Dokumentacja projektowg oraz uzgadnianiu mozliwos$ci wprowadzania rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez Kierownika
budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z Prbud.

16) Normy - normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczeg6lnos$ci wtasciwe polskie normy przenoszace
normy europejskie, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. z 2015r poz.
1483) oraz przepisach wykonawczych lub inne podobne normy (normy innych panstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszace normy europejskie, a w przypadku ich braku: europejskie
aprobaty techniczne, wspélne specyfikacje techniczne, normy miedzynarodowe, inne techniczne systemy
odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne) powotane w Dokumentacji projektowej,
STWiORB lub dokumentacja postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego.

17) Obiekt budowlany - cato$¢ rob6t budowlanych w zakresie budownictwa lub inzynierii ladowej i wodnej,
ktéry moze samodzielnie spetniaé funkcje gospodarcza lub techniczng w rozumieniu Pzp.

18) Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie iloéci i jakosci wykonanych
robot, ktére w dalszym procesie wykonywania robét zanikajg lub ulegaja zakryciu.

19) Odbidr czes$ciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanej czesci robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

20) Odbiér koncowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jako$ci catosci wykonanych rob6t budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

21) Odbiodr ostateczny - odbior po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od tego, ktory
okres jest dluzszy.

22) 0Odbiér gwarancyjny - cyklicznie wykonywana kontrola skuteczno$ci usuniecia przez Wykonawce
ujawnionych Wad fizycznych obiektu.

23) Oferta - pisemne zobowigzanie Wykonawcy do wykonania rob6t budowlanych zgodnie z postanowieniami
SIWZ, Dokumentacji projektowej i STWiORB, dokumentacji postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego, ztoZzone Zamawiajagcemu w czasie postepowania w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego,
prowadzonego zgodnie z przepisami Pzp.

24) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadajgca osobowosci prawnej, lecz posiadajaca zdolno$¢ prawng, ktdra:

a) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca zaakceptowang przez Zamawiajgcego
Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czes$ci robét budowlanych stuzacych realizacji przez
Wykonawce przedmiotu Umowy albo

b) zawarta z Wykonawca przedtozong Zamawiajagcemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamoéwienia publicznego, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo
o warto$ci mniejszej niz ... (réwnej lub nizej niz 0,5%, okreslonej przez Zamawiajacego) wartosci Umowy,
oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajgcy
obowigzkowi przedtozenia Zamawiajacemu,

25) Protokot koniecznosci - dokument okre$lajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robét
budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku
wystapienia rob6t dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych robét, w celu
prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy.

26) Protokot odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - dokument stwierdzajacy wykonanie zgodnie
z Umowa przez Wykonawce robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

27) Protokot odbioru czeSciowego - dokument stwierdzajgcy wykonanie przez Wykonawce zgodnie z Umowa
czesci Robdt budowlanych.

28) Protokét odbioru usuniecia wad - dokument potwierdzajacy odbior rob6t w zakresie wykonania usuniecia
przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jako$ci w robotach
budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

29) Protokoét odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez Wykonawce catoSci
rob6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

30) Protokoét odbioru ostatecznego rob6t - dokument potwierdzajacy odbiér robét po usunieciu przez
Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w
okresie rekojmi/gwarancji jakosSci (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest dtuzszy) lub po
stwierdzeniu braku wystapienia Wad.

31) Roboty tymczasowe - roboty, ktdre sa potrzebne do wykonania Rob6t budowlanych oraz zostang
zdemontowane po zakonczeniu Robét budowlanych.

32) Roboty zabezpieczajace - prace podejmowane w celu zabezpieczenia juz wykonanych robé6t budowlanych.

33) Roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu - roboty budowlane, ktére zanikajg lub ulegaja zakryciu w trakcie
kolejnych etapéw realizacji Umowy.

34) Sila wyzsza - wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca ani
Zamawiajgcy nie maja wptywu; wystgpieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie
mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktorej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy,
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dziatajgc racjonalnie, nie mogli unikng¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktora nie moze by¢ zasadniczo przypisana

Wykonawcy ani Zamawiajgcemu. Sita wyzsza obejmuje w szczeg6lnosci nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dzialania wojenne, dziatania wrogéw zewnetrznych;

b) terroryzm, rewolucja, przewro6t wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, Materiatéw wybuchowych, skazenie radioaktywne, z wyjatkiem
tych ktoére moga by¢ spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi;

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego
Podwykonawcow;

f) inne wydarzenia w takim zakresie, w jakim spelnione sa warunki konieczne dla uznania zdarzenia lub
okolicznosci za Site wyzsza.

Sprzet - urzadzenia, maszyny, Srodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego z Umowa

wykonania rob6t budowlanych oraz usuniecia Wad, bedace w dyspozycji Wykonawcy.

Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy wraz z

przestrzenia zajmowana przez urzadzenia Zaplecza budowy.

Termin zakonczenia robét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca zobowiazany jest

zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

Umowa - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, dokonane w formie pisemnej pod rygorem

niewazno$ci, obejmujace zobowigzanie Wykonawcy do oddania przewidzianego w Umowie obiektu

budowlanego wykonanego zgodnie z Dokumentacjg projektowa, dokumentacja postepowania o udzielenie

zamdwienia publicznego i zasadami wiedzy technicznej oraz zobowigzanie Zamawiajgcego do dokonania

wymaganych przez wlasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robédt, w szczego6lnosci

zwigzanych z przekazaniem Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowej oraz do odebrania

obiektu budowlanego i zaptaty uméwionego wynagrodzenia ryczattowego.

Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem s3 ustugi,

dostawy lub roboty budowlane, stanowiace czes$¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawca a

Podwykonawcg a takze pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg lub pomiedzy dalszymi

Podwykonawcami.

VAT - podatek od towardéw i ustug, uregulowany przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od

towaro6w i ustug (tekst jednolity Dz.U.2018.2174 z péZn. zm.).

Wada - jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach budowlanych,

utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie,

powodujace niemoznos$¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem;

zmniejszenie wartos$ci przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzytecznos$ci przedmiotu Umowy; obnizenie

jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sie rowniez sytuacje, w ktorej przedmiot

Umowy nie stanowi wtasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obciazony prawem osoby trzeciej. Wykonanie

jakiejkolwiek czesci robét budowlanych niezgodnie z Umowa, Dokumentacja projektowsa, dokumentacja

postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, obowiazujacymi przepisami, wtasciwymi normami lub z

zasadami wiedzy technicznej zmniejszajace warto$¢ lub uzytecznos$¢ przedmiotu Umowy ze wzgledu na cel w

Umowie oznaczony lub wynikajacy z przeznaczenia przedmiotu Umowy. Wada jest takze stwierdzony brak

wtasciwosci, o ktorej Wykonawca zapewnit Zamawiajacego.

Wykonawca - Strona Umowy, ktéra jest zobowigzana do oddania przewidzianego w Umowie obiektu

budowlanego wykonanego zgodnie z Dokumentacjg projektowa, dokumentacja postepowania o udzielenie

zamoOwienia publicznego, STWiORB, i zasadami wiedzy techniczne;j.

Zabezpieczenie naleZytego wykonania umowy - zabezpieczenie w rozumieniu przepiséw Pzp, wniesione

przez Wykonawce przed zawarciem umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy w formie wybranej przez Wykonawce sposréd form

wskazanych w przepisach Pzp lub Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia.

Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie rob6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy,

zobowigzana do dokonania wymaganych Umowg oraz przez wtasciwe przepisy czynno$ci umozliwiajacych

Wykonawcy realizacje Umowy, w szczegdlnosci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz

innych dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania

zrealizowanych robét i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

Zaplecze budowy - cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, na ktérej znajdowac bedzie sie zaplecze

socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do medidw, a takze miejsca przeznaczone do sktadowania

przez Wykonawce Materiatow, sprzetuy, itp.

Ilekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej i

odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

Skroty:

a) KC -ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny. (tekst jednolity Dz.U.2018.1025 z p6Zn. zm.),

b) KRS - Krajowy Rejestr Sadowy,

¢) PrBud - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. budowlane (tekst jednolity Dz.U.2018.1202 z p6zn. zm.),

SO0A.271.1.2019
Strona 40 z 81



Fundusze Rzeczpospolita 4 Unia Europejska
EUI'ODE]SkIe - Polska Europejski Fundusz
Program Regionalny Y45, Zdrowe zycie, czysty zysk Rozwoju Regionalnego

d) Pzp - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz.U.2018.1986 z
pozZn. zm.)

e) SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamodwienia,

f) UZP - Urzad Zamoéwien Publicznych

Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy s3 interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2) Dokumenty tworzace Umowe nalezy traktowac jako wzajemnie sie uzupelniajgce.

3) Umowe tworza nastepujace dokumenty, ktdre dla celow interpretacji beda miaty pierwszenstwo zgodnie z
nastepujaca kolejnoscia:

a) Umowa

b) Odpowiedzi i informacje udzielone, w szczegélnosci na specjalnie w tym celu zwotanym zebraniu, przez
Zamawiajgcego na pytania Wykonawcéw, dotyczace wyjasnienia tresci SIWZ, w formie pisemnej lub
stwierdzone w protokole,

c) Projekt budowlany,

d) Projekty wykonawcze,

e) STWIiORB,

f) SIWZ,

g) Oferta Wykonawcy,

h) Kosztorys ofertowy stanowiacy Zat. nr 1 do niniejszej umowy.

4) W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci w dokumentach, o ktérych mowa w §1 ust.2 pkt 3)
Zamawiajacy jest zobowigzany przedstawic na pi$mie wyjasnienia ,zachowujgc zasade, Ze usuniecie
stwierdzonej rozbiezno$ci powinno nastapi¢ z uwzglednieniem pierwszenstwa zapiséw i postanowien
dokumentéw na wyzszym miejscu w kolejnosci, o ktérej mowa w §1 ust.2 pkt 3).

5) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda sporzadzane w jezyku
polskim,

6) Sroédtytuly nie wplywaja na interpretacje postanowiefi umownych

7) Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza sie do dni, tygodni i miesiecy
kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sa zgodnie z przepisami KC.

8) Umowa wchodzi w Zycie w dniu podpisania przez obie Strony.

§ 2. Przedmiot umowy
Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane polegajace Na ....uecscns
(nazwa zadania zostanie wpisana po wyborze oferty). Przedmiot zamdowienia nazwany jest w dalszej cze$ci Umowy
»obiektem” lub ,przedmiotem umowy”.
Przedmiot umowy obejmuje w szczego6lnosci:
.................. (Zakres zostanie wpisany zgodnie z §ll1 ust.2 SIWZ po wyborze oferty)
Przedmiot umowy musi by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja projektowa wraz z STWiORB, Dokumentacja
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, zgodnie z Oferta Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w
terminie okreslonym Umowa, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”. Dokumenty, o ktérych mowa
wyzej stanowig integralng cze$¢ Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacja projektowa, Dokumentacja postepowania
0 udzielenie zamoéwienia publicznego oraz STWiORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu
Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robdt zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w
projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, na zasadach okreslonych w §15 Umowy.
Zamawiajacy zobowigzuje sie do dokonania wymaganych przez Umowe oraz wilasciwe przepisy czynnos$ci
zwigzanych z przygotowaniem robét, w szczegdlnosci do przekazania Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji
projektowej, jej zmian w zakresie niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego
oraz odebrania robét i zaptaty umoéwionego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane na zasadach
okres$lonych w Umowie.
W razie watpliwosci poczytuje sie, ze Wykonawca podjat sie wszystkich robét budowlanych, niezbednych do
oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego, w tym réwniez, za wynagrodzeniem ustalonym na
podstawie Umowy, robét budowlanych, wynikajacych ze zmian Dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym
do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego oraz wszystkich robét niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz sztuka budowlana.
Przedmiot umowy obejmuje takze przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego, po wykonaniu catego przedmiotu
zamoéwienia.
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§ 3. Terminy
Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy - 6 miesiecy od dnia przekazania Terenu budowy. Jest to termin
zakonczenia wykonanych robot i zgloszenia gotowos$ci do odbioru robét. Do uptywu wskazanego terminu
Wykonawca ma obowigzek wykonaé wszystkie roboty i zgtosi¢ je do odbioru wraz z kompletem dokumentéw
niezbednych do jego dokonania.
Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obwigzywania rekojmi i gwarancji, to jest w terminie .......... miesiecy
(min. 36 miesiecy wartos¢ zostanie wpisana po ztozeniu ofert) (od dnia Odbioru koncowego), usung¢ wszystkie
ujawnione wady dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.
Rozpoczecie realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania przez Zamawiajgcego
Dokumentacji projektowej oraz STWiORB i po protokolarnym przejeciu terenu budowy przez kierownika budowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w catosci dla realizacji przedmiotu Umowy, oraz dziennik
budowy w na co najmniej 7 dni roboczych przed rozpoczeciem robét budowlanych.
W terminie 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru konicowego, Wykonawca
ma obowigzek przekazania Zamawiajgcemu dokumentéw, ktoérych dotgczenia do zawiadomienia o zakoniczeniu
budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagaja przepisy Prawa budowlanego. (w
szczego6lnosci dokumentacji geodezyjnej powykonaweczej)
Wykonawca ma obowigzek pisemnie zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru robét na 14 dni przed planowanym terminem
zakonczenia robét okreslonym w ust. 1 dokonujac odpowiedniego wpisu do Dziennika budowy
Za date wykonania przedmiotu Umowy uwaza sie date podpisania koricowego protokotu odbioru robot.

§ 4. Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajgcy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.

Odpowiedzialno$¢ za prawidtowos$é Dokumentacji projektowej wobec Wykonawcy ponosi Zamawiajacy.
Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowig wtasno$¢ Zamawiajacego i moga by¢ wykorzystane wytacznie w
celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

Wylacznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest nastepstwem

nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji Dokumentacji projektowej

oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce lub jezeli zmiany te bedg wykonywane na wniosek Wykonawcy.

Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru autorskiego,

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

3) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu budowy,

4) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie
niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego,

5) terminowego przystepowania do odbioréw robé6t budowlanych,

6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy

7) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw w przypadku, gdy okaza sie one niezbedne do wykonania
przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

Przekazanie terenu budowy:

1) Zamawiajacy jest zobowigzany przekaza¢ Wykonawcy Teren budowy w catosci lub w cze$ciach niezbednych
dla realizacji przedmiotu Umowy lub jego czesci.

2) kazdorazowo przekazanie catosci lub czesci Terenu budowy zostanie potwierdzone protokotem przekazania
Terenu budowy oraz wpisem do Dziennika budowy.

3) Strony ustalajg nastepujacy sposéb wykorzystania Terenu budowy:

a) Wykonaweca na swoj koszt przygotuje sktadowiska, magazyny, pomieszczenia socjalne dla pracownikéw,
po ogrodzeniu i zabezpieczeniu terenu.

b) Wykonawca na swdj koszt zabezpieczy korzystanie z wody, energii elektrycznej.

c¢) Wykonawca po zakonczeniu prac uporzadkuje teren budowy i przekaze go Zamawiajagcemu w terminie
odbioru robét.

d) Wykonawca w petni ponosi odpowiedzialno$¢ za wszystkie zdarzenia majace miejsce na terenie budowy,

e) Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialno$¢ za znajdujaca sie w obrebie terenu budowy infrastrukture
techniczna.

Nadz6r inwestorski i/lub autorski:

1) Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski.

2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypelnia obowigzki okres§lone w Umowie i w Prbud.

3) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustanowiony przez Zamawiajacego wskazany zostanie najpdzniej do dnia
przekazania Terenu Budowy.

4) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody i akceptacje,
ktére sa obowiazujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajacemu na piSmie w terminie 5
dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze
stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, beda podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.
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10.

11.

12.

13.

5) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. O
dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce na 5 dni roboczych przed dokonaniem
Zmiany.

6) Zmiana, osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.

7) Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ile jest on uprawniony do ich wydawania
zgodnie z Umowa i umocowaniem dokonanym przez Zamawiajgcego: maja forme pisemna, w pierwszej
kolejnosci, jako wpis do Dziennika Budowy.

8) Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robét realizowanych na
podstawie Umowy; kontroli jakosci robét, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo - finansowym,
do odbioréw robét wykonanych zgodnie z Dokumentacjg projektowa i STWiORB oraz jest odpowiedzialny za
kontrole obmiaréw robét i peini funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud.

9) Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$é¢ zmiany Dokumentacji
projektowej lub wykonania zwiekszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci rob6t lub w inny sposéb
powodujgce wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajacego,
wydawanego w terminie 5 dni od wystapienia z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku
wykonania polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z
wyjatkiem czynno$ci i polecenn zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i
ochrona ppoz.

§ 5. Odbiory
Zamawiajgcy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbioréw:
1) robét ulegajacych zakryciu,
2) robét zanikajacych,
3) czeSciowych,
4) konicowego cato$ci robét,
5) gwarancyjnych,
6) ostatecznego.
Odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych, czesciowych i odbioru koncowego moze dokonywaé w
imieniu Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika budowy
i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robdét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 5 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do
odbioru i potwierdza odbi6r robot Protokotem odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do
Dziennika budowy.
Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pézniej niz w terminie okreslonym w ust.5
W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiazany odkry¢
lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wtasny koszt przywrdéci¢ stan poprzedni.
0dbiér czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane roboty.
Po zakonczeniu wykonania czeSci robdt, Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru czesci robdt poprzez
odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
oraz przedstawia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z §10 ust. 3 Umowy.
Dokonanie Odbioru czeSciowego nastepuje Protokotem odbioru czeSciowego na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wykazu robdot wykonanych cze$ciowo, w
terminie 5 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Wykaz robét, o ktérym mowa w ust. 10 jest akceptowany i korygowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.
0dbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Rob6t budowlanych sktadajacych sie
na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i
potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia
robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.
Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem
préby i sprawdzenia oraz monitoring wizyjny wykonanych sieci-wraz z raportem z inspekcji w wersji papierowej
oraz elektronicznej na ptycie CD, zawiadamiajgc o nich uprzednio inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego nie
p9Ozniej niz 5 dni roboczych przed terminem wyznaczonym do wykonania préb i sprawdzen,
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Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru konncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem
proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy w terminie
umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajacego w préobach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru konicowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru komplet dokumentow
pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegdlno$ci: Dziennik budowy,
zaswiadczenia witasciwych jednostek i organdéw, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych,
Swiadectwa kontroli, jako$ci, certyfikaty i aprobaty techniczne, gwarancje oraz dokumentacje powykonawcza ze
wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy w wersji papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w
terminie nie dtuzszym niz 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia o zakonczeniu roboét przez Wykonawce do Odbioru
koncowego w celu weryfikacji przez Inspektora nadzoru.

0dbiér konicowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w
tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych
przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcéw lub specjalistéw branzowych.

0 terminie odbioru Wykonawca ma obowiazek poinformowania Podwykonawcoéw, przy udziale, ktérych wykonat
przedmiot Umowy.

Zamawiajgcy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia robdt do odbioru pisemnie do
Zamawiajacego, wyznaczy date przystgpienia do Odbioru konicowego.

Jezeli w toku czynno$ci Odbioru koficowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem
nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych
korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy
moze przerwac¢ Odbiér koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robot, usuniecia Wad lub
przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozono$¢ ich techniczng, a po jego uptywie powrdci¢ do
wykonywania czynnosci Odbioru koricowego.

Komisja sporzadza Protokét Odbioru koncowego robdt. Podpisany Protokét odbioru koncowego robét jest
podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniaja w tresci
protokotu termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposéb ustalony w
Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron
Umowy Protokotu odbioru konicowego robot.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3a: na 30 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji
jakosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3g komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a
Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przesta¢c Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego wraz z
wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.
Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie rob6t zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakoSci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jako$ci w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jako$ci i w okresie rekojmi, w ciggu
15 dni roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakos$ci lub okresu rekojmi, w celu oceny roboét
zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

0dbidr gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego,
w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzadzanym po usunieciu
wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie
okresu rekojmi lub gwarancji jakos$ci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest dtuzszy).

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
jakosci (w zaleznos$ci od tego, ktory z podanych okresow jest dtuzszy), w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i
potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokdét odbioru
ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, Ze nie zostaly usuniete wszystkie Wady, co skutkuje niemozliwos$cia
uzytkowania obiektu, ktérego dotycza roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa
Odbioér ostateczny za$ Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajacy wyznacza termin
Odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ Wady.
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§ 6. Wykonawca

Oswiadczenia Wykonawcy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca oswiadcza, iz zapoznal sie z Dokumentacjg projektowg oraz uwarunkowaniami wynikajacymi z
decyzji dotyczacych inwestycji i nie wnosi co do nich zastrzezen oraz potwierdza, ze nie widzi przeszkdd do
pelnego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy. O§wiadczenie powyZsze nie przenosi na Wykonawce
odpowiedzialno$ci za wady ukryte Dokumentacji projektowej i STWiORB.

Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem niniejszej Umowy, przy zachowaniu najwyzszej starannosci
zapoznal sie z dokumentacja projektowa i przedmiarami robo6t oraz dokonat wizji lokalnej terenu budowy, a
takze poznat istniejgcy stan faktyczny - obiekt bedzie funkcjonowat w czasie wykonywania robét zgodnie ze
swoim przeznaczeniem, a w zwigzku z tym Wykonawca zobowigzany jest przez caty okres realizacji inwestycji
aktualizowa¢ i uzgadnia¢ z Zamawiajacym na biezaco harmonogram realizacji inwestycji. Wykonawca nie
zglasza zastrzezen i zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy w zakresie rzeczowym zgodnym z
dokumentacjg i za cene umowna.

Wykonawca os$wiadcza, Ze posiada zdolnosci, do§wiadczenie, wiedze oraz bedzie dysponowat personelem
wtadajacym jezykiem polskim i posiadajacym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania
Umowy zgodnie z nalezytg starannoscia.

Wykonawca oswiadcza, ze:

a) potencjatl techniczny,

b) osoby,

c) zasoby ekonomiczne i finansowe,

d) zasoby podmiotéw trzecich oraz

e) Podwykonawcy,

- zwane dalej ,zasobami”, zaoferowane w ofercie ztozonej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego, zostang wykorzystane do wykonania Umowy.

W obiektywnie uzasadnionych okolicznos$ciach, ktére uniemozliwiaja wykorzystanie do wykonania Umowy
zasobu, o ktorym mowa w pkt 3), Wykonawca zaoferuje Zamawiajacemu w celu wykonania Umowy inny zaséb,
spetniajacy warunki i wymagania opisane dla celéw postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego, w
wyniku ktérego zostata zawarta niniejsza Umowa

Powyzsze o$wiadczenia zostaly przez Wykonawce ztozone w dobrej wierze i w dobrej wierze przyjete przez
Zamawiajgcego

Obowiazki Wykonawcy:

iy

2)

3)

4)

6)

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z Umowg, oferta i Dokumentacjg
projektowg, STWiORB, Dokumentacjg postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, nienaruszajacymi
Umowy poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa
powszechnie obowiazujacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody zwigzane z realizacja Umowy, w

szczegOlnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za

wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z

wykonywaniem robo6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate

szkody jest osoba trzecia, za ktéra Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos$¢.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za jako$¢

zastosowanych do robé6t Materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegétowo w postanowieniach

Umowy, w tym w szczegdlnosci:

a) prowadzenia Dokumentacji budowy, oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

b) powotania i wskazania Kierownika budowy lub kierownikéw robét, posiadajacych niezbedne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami PrBud.

c) przekazywania Zamawiajacemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych
wykonywania rob6t oraz umozliwienia Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonania robét oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wtasciwymi przepisami
prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujacymi przy wykonywaniu robét
budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

e) stosowania Materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli speiniajacych
wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB,

f) umozliwienia wstepu na Teren budowy wytacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego lub
Wykonawce

g) ochrony znajdujgcego sie na Terenie budowy mienia Zamawiajacego przed dziataniem osdb trzecich,

h) zglaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach roboét,
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i) terminowego usuwania Wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w
czasie odbioréw, i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru, oraz w czasie obowigzywania
rekojmi,

j) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

k) stosowania sie do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika
budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy.

1) angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i do§wiadczenie do
wykonywania powierzonych im robét i innych czynnos$ci w ramach wykonania Umowy,
wyspecyfikowanych w Umowie

m) dostarczania Materiatow i urzadzen, niezbednych do wykonania Umowy,

n) zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli wykonawca korzysta z Podwykonawcow,

0) opracowania niezbednych instrukcji w tym planu ewakuacji i planu zabezpieczenia ppoz. obiektu,

p) przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiajacemu wynikéw wymaganych przepisami badan, pomiaréw
oraz niezbednych atestow, Swiadectw, certyfikatow i innych dokumentéw stwierdzajgcych jakosé
wbudowanych Materiatow,

q) ubezpieczenia budowy,

7) Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:

a) Dziennik budowy,

b) ksiazke obmiaréw,

c) protokoty odbioru robét wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

d) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.

8) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) projektu organizacji robdét,

b) harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizacji,

c) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) informacji o wytwarzanych odpadach,

e) dokumentacji powykonawczej.

9) Dostarczenia wszystkich niezbednych dokumentéw lezacych po stronie Wykonawcy, potrzebnych jak dla
pozwolenia na uzytkowanie obiektu stanowigcego przedmiot umowy.

10) Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska
naturalnego, unieszkodliwiana odpadéw. Ewentualne optaty ikary za naruszenie w trakcie realizacji robot
norm i przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce,

11) Zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania jakoSci Materiatéw, jako$ci robot
wykonywanych z tych Materiatow,

12) Powiadomienia mieszkancéw, zaktadéw ustugowych potozonych w okolicy Ternu Budowy o prowadzonych
robotach i utrudnieniach z tym zwigzanych nie pézniej niz na 7 dni przed przystapieniem do robdét,

13) Wykonawca jest zobowiazany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowosci do odbioru roboét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakonczeniu oraz umozliwi¢
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

14) W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petit funkcje
koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania rob6t i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca
odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

15) 0d daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obciazaja koszty
usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot
Umowy, i za ktérg ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogélnych a spowodowane;j:

a) Wadag, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy
przedmiot Umowy na dzien zakoniczenia rob6t budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koicowego, ktéry nie byt objety ryzykiem Zamawiajacego
lub;

c) czynno$ciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru konicowego.

16) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drdg zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwiazku z realizacja
Umowy.

17) Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
odzwierciedlajgc i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.

18) Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem robot
oraz Odbiorami robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i poddawanych Odbiorom czesciowym.

19) Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajacemu na kazde Zadanie w trakcie
obowigzywania niniejszej Umowy.

20) Skompletowana dokumentacja powykonawcza oraz niezbedne atesty, Swiadectwa, certyfikaty iinne
dokumenty stwierdzajgce jakos¢ wbudowanych Materiatéw, zostanie przekazana Zamawiajacemu w wersji
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papierowej i elektronicznej w 3 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia
zgloszenia o zakonczeniu rob6t przez Wykonawce do Odbioru koncowego.

§ 7. Postanowienia szczeg6lowe

1. Terminowos$¢ robot

iy

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wykonawca jest zobowiazany wykonywa¢ roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
Harmonogramem rzeczowo-finansowym przedtozonym Zamawiajagcemu przez Wykonawce w formacie *.xls
lub innym réwnowaznym, do dnia zawarcia Umowy, aktualizowanym w toku realizacji Umowy.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy przygotowaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego typowo

niekorzystne warunki pogodowe, ktére moga ograniczy¢ postep robdt w okresie jesienno - zimowo -

wiosennym, harmonogram przyznanych zamknie¢ drogowych, torowych, itp. oraz inne okolicznosci mogace
mieé wptyw na terminowo$¢ wykonania Umowy.

Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo - finansowego na

Terenie budowy wraz z Programem zapewnienia jako$ci rob6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie sporzadzony z podzialem na asortymenty rob6t wedtug dziatow

STWIiORB poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobé6w wykorzystywanego sprzetu

oraz zasob6w osobowych niezbednych do wykonania rob6t oraz bedzie zawieral harmonogram ptatnosci jako

sume naleznoS$ci za wszystkie asortymenty robdt realizowanych w danym miesigcu rozliczeniowym.

Asortymenty robét mniej znaczacych beda taczone w grupy pod jedna nazwa. Grupy asortymentéw robot

powinny by¢ naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo - finansowego w zakresie harmonogramu robét, z

uwzglednieniem daty rozpoczecia robdt, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakonczenia tych

robot, z doktadnoscia do kolejnego miesigca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie
poszczeg6lnych asortymentdéw rob6t Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajgce z przyczyn technologicznych

i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno - zimowo - wiosennego, oraz inne okoliczno$ci moggce miec

wplyw na terminowo$¢ wykonania Umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu Umowy (jezeli

dotyczy), zapewniajace realizacje przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w §3 ust.1

Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie uwzgledniat w szczegélnosci:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy;
terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia rob6t sktadajacych sie na przedmiot Umowy,
kolejno$¢ zamawiania przez Wykonawce urzadzen i dostaw na Teren budowy, zatoZzenie prowadzenia w
okresie zimowym statych dostaw materiatéw na Teren budowy w zakresie niezbednym do zachowania
ciagtosci robét budowlanych, co najmniej na poziomie okre$§lonym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego;

b) ogolny opis metod realizacji robét budowlanych i etapow realizacji Umowy (jezeli etapy sa przewidziane);

c) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy oraz poszczeg6lnych typéw sprzetu Wykonawcy,
niezbednych do realizacji rob6t budowlanych lub realizacji etapu robét (jezeli etapy sa przewidziane);

d) szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) w uktadzie miesiecznym, oraz koszty ogélne roztozone
proporcjonalnie na caty czas trwania Umowy.

W przypadku konieczno$ci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo - finansowego, Wykonawca sporzadza

niezwlocznie, jednak nie pézZniej niz w terminie 7 dni od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt

zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawia go Zamawiajacemu do zatwierdzenia.

Jezeli Zamawiajacy zgltosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w

szczegdlnosci dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robot,

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego, nie pdzniej niz w_terminie 5 dni od ich otrzymania,

przedtozenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego uwagi Zamawiajacego

oraz postanowienia Umowy.

Jezeli podczas wykonywania Umowy faktyczny postep robét bedzie obiektywnie zagrazat Terminowi

zakonczenia robdt lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robét, Wykonawca nie dotrzyma terminu

okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu

rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego niezwlocznie, nie p6zniej nizZ w_terminie 7

dni, przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt Planu naprawczego.

Plan naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez zwiekszenie

zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasob6éw finansowych Wykonawcy w celu wykonania

niezrealizowanych dotychczas etapéw rob6t w terminach okre$lonych w zaktualizowanym Harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

10) Jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robét lub okreslonego

Terminu zakonczenia etapu roboét, beda nastepstwem oKkolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy, w szczeg6lnosci dotyczacych nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczno$ci zmian
Dokumentacji projektowej, zlecenia robdt zamiennych, z powodu ktérych zostata w szczegélnosci
przewidziana dopuszczalno$¢ zmiany Umowy poprzez wydtuzenie Terminu wykonania robét, Wykonawca jest
uprawniony do zgdania przedtuzenia Terminu zakonczenia robdt oraz etapéw robét w zakresie, w jakim ww.
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okoliczno$ci miaty lub mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminéw wskazanych w obowigzujacym
Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

11) W okolicznosciach, o ktérych mowa w punkcie poprzedzajacym, przedtuzenie Terminu zakonczenia robot oraz
termin6éw zakorniczenia etapdw robét nastapi w trybie zmiany umowy na podstawie przepiséw Pzp.

12) Jezeli przyczyna, z powodu ktdrej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoriczenia rob6t lub okreslonego
terminu zakonczenia etapu robét, bedzie nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca, Wykonawca nie jest uprawniony do zadania przedituzenia Terminu zakonczenia roboét oraz
etapow robot.

13) Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub
zwolnienia tempa wykonywania robot albo odstgpienia od Umowy.

14) Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu do akceptacji szczegdétowej aktualizacji
Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego zmiany Umowy w terminie 7 dni.

15) Kazdy przypadek wystapienia okoliczno$ci wptywajacych na terminowo$¢ wykonania rob6t powinien zosta¢
wpisany przez upowazniong osobe do Dziennika budowy.

2. Potencjal Wykonawcy

1) Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, do$wiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

2) Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

3) Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w zakresie
wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte celem wykazania spelniania
warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot
Umowy w zakresie ........ccoevvunnes (w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do
wykonania przedmiotu Umowy na uZzytek postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego). W przypadku
zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w
powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastapienia tego podmiotu innym podmiotem,
posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktdre stanowily podstawe wykazania spelniania przez
Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego przy udziale podmiotu
trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

4) Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajacymi wykonanie
przedmiotu Umowy.

5) Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie zasobéw finansowych
Wykonawca powotywat sie sktadajac Oferte, bedzie ponosil wraz z Wykonawcg solidarng odpowiedzialno$¢ za
wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z
przyczyn niewyptacalno$ci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy s$rodkéw zapewniajacych

wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ...........oc... (podmiot trzeci) z tego tytutu
nie obcigzaja Zamawiajacego.
6) Dokument potwierdzajacy zobowiazanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialnosci wobec

Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobéw finansowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu Umowy, okre$lajacy szczegétowo wysoko$é zobowigzania oraz zasady wyptaty Swiadczenia
stanowi¢ bedzie zatacznik do Umowy.

3. Wstrzymanie robét

1) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzyma¢ wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robét w
przypadku:

a) wykonania robdt niezgodnie z Dokumentacja projektowa lub w spos6b naruszajacy warunki
bezpieczenstwa stwarzajace zagrozenie dla zycia i zdrowia oséb znajdujacych sie na terenie budowy i nie
dokonania ich poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdZnienia wynikte z powodu
takiego wstrzymania obcigzaja wytacznie Wykonawce,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptyna¢ na pogorszenie jakosci robét, z tym
zastrzezeniem, ze przy wstrzymaniu robét w zwigzku z wystgpieniem ww. okoliczno$ci, Strony uzgodnig
nowe terminy wykonania rob6t w Harmonogramie rzeczowo - finansowym, uwzgledniajace okres
wstrzymania.

2) Niezaleznie od przyczyn wskazanych w pkt 1), Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robét lub
ich dowolnej czesci na okres, ktéry uzna za konieczny.

3) W przypadku, o ktérym mowa w pkt 2), Wykonawca jest uprawniony do przedituzenia Terminu zakonczenia
robot co najmniej o okres rowny okresowi co najmniej wstrzymania robét (przestoju) i do zwrotu
dodatkowych kosztow powstatych wskutek wstrzymania robat.

4. Usuwanie wad stwierdzonych w czasie rob6t
1) W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywania robdét budowlanych
niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce Wad w robotach
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do Zadania
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usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidlowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim
technicznie terminie nie krétszym niz 5 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi
Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystapienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynno$ci na koszt
Wykonawcy.

Jezeli préoby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwos$ci robdt, Zamawiajacy zwraca Wykonawcy
koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1), Zamawiajacy moze zlecic¢
usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione
w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Skutki sily wyzszej

1
2)

3)

Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, Ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu Sity wyzszej lub
z powodu nastepstw Sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na pi$mie drugg Strone.

W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastepstw, Wykonawca niezwltocznie wstrzyma roboty
i zabezpieczy Teren budowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany do zaplaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania robét, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zawiadamianie o szczeg6lnych zdarzeniach

1

2)

3)

4)

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, ktérych wystapienia, pomimo
swego doswiadczenia, nie mdgt przewidzie¢ na etapie ofertowania, ma obowigzek niezwtocznie powiadomi¢ o
tym Zamawiajacego lub dziatajacego w jego imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowac¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
o przewidywanych przysztych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktére moga mie¢ wplyw
w szczegblnosci na wynagrodzenie Wykonawcy i Termin zakonczenia robét.

Nie p6zniej niz w terminie 7 dni od powiadomienia, o ktérym mowa w pkt 1) i informacji, o ktérej mowa w pkt
2), Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu ocene wpltywu tych okoliczno$ci na Termin wykonania robot.
Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji propozycje dotyczace unikniecia lub
zmniejszenia wptywu szczego6lnego zdarzenia lub okoliczno$ci na wykonanie Umowy.

Personel i sprzet Wykonawcy

1

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Wykonawca ustanawia Pana/Pania ...........ccomeoenees jako Kierownika budowy, ktory jest
uprawniony do dziatania w zwiazku z realizacja Umowy w granicach okreslonych art. 22 ustawy PrBud

Do dnia zawarcia Umowy Wykonawca potwierdzi Zamawiajacemu, iz personel Wykonawcy zaangazowany do
wykonania Umowy, w szczeg6lnosci Kierownik budowy, bedzie osoba, ktéra Wykonawca wskazat w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w celu potwierdzenia spetniania opisanego warunku
udziatu w postepowaniu, w zakresie posiadania os6b zdolnych do wykonania zaméwienia.

Jezeli w trakcie wykonywania robét obiektywnie konieczna bedzie zmiana ww. oséb, Wykonawca jest
zobowiazany ja uzasadni¢ i zaproponowaé osobe, ktéra bedzie spelnia¢ opisany warunek udziatu w
postepowaniu w zakresie posiadania os6b zdolnych do wykonania zamoéwienia zgodnie z postanowieniami
§14 Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz Kkierownicy robdt
branzowych (jezeli kierownicy robdt branzowych sg zaangazowani) fizycznie przebywali i wykonywali swoje
obowiazki na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonania robét podczas obecnosci na
terenie budowy nosilty oznaczenia identyfikujace podmioty, ktére je zaangazowaty.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony zgtosi¢ uwagi, zastrzezenia albo wystapi¢ do Wykonawcy z
zadaniem usuniecia okreslonej osoby, sposrod personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra:

a) wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowiazki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

c) nie stosuje sie do istotnych postanowien Umowy

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt 6, Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe na
zastepstwo w trybie przewidzianym w pkt 3,

Kontrola jakosci

1

2)
3)

4)

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jakosci rob6t budowlanych stanowiacych przedmiot
Umowy i Materiatow.

Zasady zapewnienia jakoSci realizacji przedmiotu Umowy okre$la Program zapewnienia jako$ci.

W terminie 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy Wykonawca przygotuje i przedtozy do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego Program zapewnienia jako$ci.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do audytu wykonywania przez Wykonawce Programu
zapewnienia jakos$ci
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5) Wszystkie Materialy, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny odpowiada¢ co do jako$ci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w PrBud oraz winny
odpowiadaé¢ wymaganiom, okres§lonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

6) Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami orzeczen, atestéw oraz deklaracji zgodnosci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

7) Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U.2019.26 t.j.) oraz okreslonym w Dokumentacji projektowej i STWiORB,

b) posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy uméow
stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

c) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu rob6t budowlanych,

e) by¢ wolne od obcigzen na rzecz oséb trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy.

8) Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcéw Materiatéw okreslonej Umowa jakosci i
prowadzenia biezacej kontroli jakoSci Materialéw, przestrzegania warunkéw przechowywania w celu
zapewnienia ich odpowiedniej jako$ci oraz uzgodnienia i okre$lenia warunkéw dostaw Materiatéw
zapewniajacych dochowanie terminéw realizacji robot okreslonych Umowa

9) Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatéw oraz robdt zgodnie z zasadami
kontroli jako$ci Materiatéw i robot okreslonymi w odrebnych przepisach oraz STWiORB.

10) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia Materiatéw nie odpowiadajacych normom jako$ciowym okreslonym w pkt 1) niniejszego ustepu
z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania roboét, jezeli Materialy lub jako$¢ wykonanych robdt nie spetniaja wymagan
STWIiORB lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

11) Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowa polecen Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w Terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacy, po
bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 7 dni roboczych, ma prawo
zleci¢ powyzsze czynno$ci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i
potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

12) Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, Ze jako$¢ Materiatéw nie
odpowiada wymaganiom okres§lonym w pkt 7) niniejszego ustepu, niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie
Wykonawce.

13) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonaweca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego Materiaty do robét budowlanych dopiero wéweczas, gdy Wykonawca udowodni, Ze ich jakos¢
spetnia wymagania okreslone w pkt 7) niniejszego ustepu, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora
nadzoru inwestorskiego,

14) Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynno$ciami obcigzaja Wykonawce lub Zamawiajacego, na zasadzie
okreslonej w pkt 22) niniejszego ustepu.

15) W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Materiatéw, ktore nie s3
zgodne z pkt 7), Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i
usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami.

16) Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub organ upowazniony do
kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzacym potwierdzeniu ich zgodnosci z
odpowiednimi normami i przepisami

17) Badania okreslone w STWiORB, Dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jako$ci robé6t Wykonawca
jest zobowigzany przeprowadza¢ na wiasny koszt.

18) Biezace pomiary i badania Materiatéw oraz robét powinny byé prowadzone w miejscu wyprodukowania
Materiatéw lub na Terenie budowy.

19) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia, personel i
materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilosci Materiatéw i rob6t budowlanych oraz dostarczy¢ na wiasny
koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane probki materialéw przed ich wykorzystaniem,
stosownie do Programu zapewnienia jako$ci robét.

20) Badania Materiatéw moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego placoéwce badawcze;.

21) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazgda¢ wykonania badan dodatkowych, ktére nie s3 wymagane w
STWiORB lub wykonanie dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dla
Materiatoéw lub robét, ktére budzg uzasadnione watpliwosci, co do jakosci.

22) Jezeli wyniki badan wykaza, Ze: Materialy badZ roboty nie s3 zgodne z wymaganiami STWiORB oraz
odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli za$§ wyniki badan
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wykaza, ze Materiaty badz roboty sa zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i
aprobatami, to koszty tych badan obcigza Zamawiajacego,

przepisami orzeczen, atesty oraz deklaracje zgodno$ci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

Utrzymanie Terenu budowy.

1

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Niezwlocznie po przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania Terenu

budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnoSci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu budowy w
odpowiednim stanie i porzgdku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa w/w oséb,

b) podjecie niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

c) zapewnienie ochrony Terenu budowy od dnia przejecia Terenu budowy do Terminu zakoniczenia roboét,

d) wykonanie czynnosci niezbednych do umozliwienia podtaczenia i dostaw mediéw oraz zainstalowanie
urzadzen stuzacych do pomiaru zuzycia mediow,

e) ponoszenie kosztéw zwigzanych z zuzyciem mediéw do celow zwigzanych z wykonaniem, prébami i
odbiorami robét,

f) ogrodzenie Terenu budowy,

g) oS$wietlenie Terenu budowy w niezbednym zakresie,

h) zapewnienie odprowadzenia $ciekoéw z Terenu budowy,

i) utrzymanie porzadku na Terenie budowy oraz na innych terenach, na ktére oddziatuje wykonywanie
robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, osobom przez niego

upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy i do kazdego

miejsca, gdzie beda wykonywane roboty dotyczace Umowy.

Roboty bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane, w taki sposob, aby nie zaktéca¢ bez potrzeby

lub w nadmiernym stopniu ruchu na drogach publicznych, prywatnych przej$ciach oraz terenach nalezacych

do Zamawiajgcego lub oséb trzecich.

W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac Teren budowy w stanie wolnym od

przeszkdéd komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzadzenia pomocnicze, Sprzet, Materiaty i grunty w

ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

Wykonawca na wlasna odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze wymagane przez

okolicznosci, aby nie naruszaé¢ praw wtascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych z Terenem budowy oraz

minimalizowa¢ zaktdcenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robét budowlanych.

Po zakoniczeniu rob6t budowlanych Wykonawca jest zobowiazany uporzadkowa¢ Teren budowy i przekazaé

go we wlasciwym stanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego najp6zniej do dnia Odbioru koricowego robét.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okres§lonym w pkt 5, Inspektor

Nadzoru Inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do

nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu,

z terminem nie krétszym niz 3 _dni roboczych skierowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do

Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego

stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

Czas pracy.

iy

2)

3)

Bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania robét w
godzinach 22.00 - 6.00.

W wyjatkowych przypadkach, np. dla ratowania zycia, zdrowia ludzkiego lub mienia, albo bezpieczenstwa
robot, dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 22.00 - 6.00, o czym Wykonawca
niezwtocznie zawiadamia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zakaz wykonywania prac w godzinach 22.00 - 6.00 nie dotyczy czynno$ci, ktore ze wzgledéw technicznych lub
zwyczajowo wykonywane sg w systemie pracy wielozmianowej lub w ruchu ciggltym.

Organizacja ruchu (jesli jest wwmagana).

1

2)

3)

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robdét zgodnie z
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem
oznakowania po zakonczeniu robét.

Organizacja ruchu po zakonczeniu robét musi odpowiada¢ statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z
Dokumentacjg projektowg i STWiORB.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych
robdt w pasie drogowym i wykonanych objazddw oraz za ich utrzymanie przez caty czas wykonywania roboét.

Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich

1

Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ wszelkie $rodki celem zabezpieczenia drog i obiektow
inzynieryjnych prowadzacych na Terenie budowy od uszkodzen, ktére moga spowodowac roboty lub transport
i Sprzet Wykonawcy albo jego Dostawcow i Podwykonawcow, w szczeg6lnosci powinien dostosowac sie do
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obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu Materiatéw i sprzetu, do i z Terenu
budowy, aby nie spowodowat on szkdd na drogach i obiektach inzynierskich.

Trasy przewozow tadunkéw ponadnormatywnych lub specjalnych, ktérych jednostkowy ciezar lub inne cechy
moga zagraza¢ uszkodzeniu drogi lub obiektéw inZzynierskich podlegaja zatwierdzeniu przez wiasciwy zarzad
drogi.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych
z jego winy dréog kotowych, szynowych, wodnych lub obiektdw inzynierskich.

Procedury bezpieczenstwa

iy

2)

3)

Wykonawca podczas wykonywania roboét jest zobowigzany zapewnic przestrzeganie przepisow oraz zasad w
zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej
przez osoby przebywajace na Terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdélno$ci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Zamawiajagcemu Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.

z2003r. Nr 120 poz. 1226) nie pézniej niz 3 dni przed data rozpoczecia robét.

Obsluga geodezyjna

iy

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg Projektowg wytyczenie w terenie wszystkich
czesSci robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjna zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnos$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25 poz.
133).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace rejestrowania
czynnosci geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia gtéwnych punktow
obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych
uchybien, w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

Wykonawca robét geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na Zgdanie Nadzoru
Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonywane przez siebie pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku ich
uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakonczeniu robét zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany w
dokumentacji budowy i w terminie 5 dni roboczych od zgtoszenia inwentaryzacji dostarczy Zamawiajacemu
kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacja urzadzen podziemnych i
nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Starostwie Powiatowym w Itawie (O$rodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej).

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we wiasciwym
miejscowo urzedzie geodezji i kartografii

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.

iy

2)

3)

4)

5)

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy na
zasadach okre$lonych przepisami KC.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na Terenie budowy lub w
zwigzku z wykonywaniem robét, chyba ze wytacznie odpowiedzialna za ich powstanie jest osoba trzecia, za
ktéra Wykonaweca nie ponosi odpowiedzialnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci wobec osdb trzecich za
szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robdét, o ile ponosi za nie odpowiedzialnos¢
wedtug przepisow KC, w szczegélnos$ci w wyniku naruszenia przez Wykonawce Umowy lub obowigzujacych
przepiséw, chyba Ze wytacznie odpowiedzialnym za powstale zdarzenia jest Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany przejac¢ odpowiedzialnos¢ materialng za skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek
roszczen wniesionych przez witascicieli posesji lub budynkéw sasiadujgcych z Terenem budowy w zakresie, w
jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody w terminie 5 dni.

Naprawa uszkodzen.

1

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez siebie roboty i
materialy przeznaczone do wykonania robét, do dnia Odbioru koficowego robét, z wytaczeniem wykonanych
robot przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania.
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Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktérym mowa w pkt 1), Wykonawca jest
zobowigzany naprawi¢ na wtasny koszt w spos6b zapewniajacy zgodno$¢ robét i materiatéw z wymaganiami
STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowigzujacymi przepisami prawa.

Jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach, o ktérych mowa w pkt 2) powstaty wskutek okolicznosci
stanowigcych zgodnie z Umowa ryzyko Zamawiajacego, Wykonawca jest uprawniony do zwrotu poniesionych
kosztoéw naprawy oraz wydtuzenia Terminu wykonywania robét co najmniej o okres powstatego w ich wyniku
opdznienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania
w obiekt, ktérego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstate w okresie
wykonywania robét lub w okresie odpowiedzialno$ci Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci, za ktére
odpowiada Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca.

Ochrona srodowiska:

1

2)

3)

4)
5)
6)

7)

Wykonawca w czasie wykonywania Robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowigzany
podjac niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych i
ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekéw, substancji ropopochodnych oraz wod
gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robdt, w sposo6b
zapewniajacy ochrone robot przed uszkodzeniem oraz terenéw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca zobowiazuje sie do podjecia czynnos$ci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnosci z
tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego
z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U.2018.992 z p6zn. zm.).

Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji o
wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznos$ci uiszczenia optat, kar lub grzywien przewidzianych
w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujacych gospodarke odpadami.
Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynno$ci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnosci z
tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego
z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow

1y

2)

3)

4)

5)

Jezeli Wykonawcag jest Konsorcjum, woéwczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum s3g solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani s do pozostawania w Konsorcjum przez caty czas
trwania Umowy, 1acznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady.

Konsorcjum zobowiazuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujacej wspotprace podmiotdw
wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspolnie podjety sie wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w
tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich rob6t budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z
uczestnikéw Konsorcjum.

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania o$wiadczen woli w
imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w
pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtoZzonych Zamawiajacemu. Upowaznienie to moze
zosta¢ zmienione za zgoda Zamawiajgcego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uplywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady
Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesci robét wynikajacych z Umowy od
wszystkich, niektorych lub jednego z cztonké6w Konsorcjum.

Ubezpieczenie wykonawcy:

1)

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ nie po6zniej niz w dniu, w ktérym ma nastapi¢ przekazanie Terenu
budowy, umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialno$ci zwigzanej z realizacja
Umowy, w tym za remont obiektu, w zakresie:

a) na czas wykonywania rob6t budowlanych -Ubezpieczenie wszelkich ryzyk budowy i montazu
(CAR/EAR) na sume ubezpieczenia nie niZsza niz Cena ofertowa brutto. Ubezpieczonymi beda
wszyscy uczestnicy procesu budowy: Zamawiajacy, Wykonawca, konsorcjanci, podwykonawcy, dalsi
podwykonawcy, dostawcy, Inspektor nadzoru oraz wszystkie inne pozostate podmioty uczestniczace w
realizacji inwestycji, ktdrych warto$¢ prac oraz materialéw ujeta zostata w wartosci kontraktu. Ochrong w
ramach ubezpieczenia CAR/EAR objete zostang réwniez proby, testy, materiaty, urzadzenia przeznaczone
do wbudowania lub zamontowania, a takze zaplecze budowy. Ubezpieczenie zawarte zostanie na okres od
daty przejecia placu budowy przez Wykonawce do dnia zakoniczenia realizacji robot, z zastrzezeniem
odmiennych postanowien niniejszego ustepu. Ubezpieczenie powinno by¢ zawarte w pelnym zakresie
oferowanym przez Ubezpieczyciela w formule od wszelkich ryzyk utraty, uszkodzenia lub zniszczenia
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b)

d)

ubezpieczonego mienia (allrisk).Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia CAR/EAR bedzie

dodatkowo obejmowac:

- ryzyKo zamieszek, rozruch6w i strajkéw z limitem odpowiedzialnosci stanowigcym réwnowartos¢ co
najmniej 500.000,00 zt;

- ryzyko prob, testéw, sprawdzen z limitem czasowym réwnym co najmniej okresowi niezbednemu do
przeprowadzenia proéb, testéw, sprawdzen;

- ryzyko uszkodzenia czeSci obiektu po dokonaniu na niej odbioréow czesciowych

- ryzyko uszkodzenia mienia znajdujacego sie w dniu rozpoczecia robdt na placu budowy lub w jego
bezposrednim sgsiedztwie, w tym stanowigcego wiasno$¢ lub bedacego w posiadaniu
ZAMAWIAJACEGO, z limitem odpowiedzialno$ci min. 500.000,00 zi;

- ryzyko producenta;

- ryzyko cze$ci wadliwych z limitem odpowiedzialno$ci min. 500.000,00 z1;

- ochrone kosztéw usuniecia pozostatosci po szkodzie z limitem odpowiedzialnosSci nie mniejszym niz:
20% szkody, max. 500.000,00 z};

- ochrone w trakcie przerwania robot (wstrzymania prac) - min. 30 dni;

- szkody wyrzadzone umys$lne lub spowodowane razgcym niedbalstwem pracownikéw WYKONAWCY
lub PODWYKONAWCY, z wytgczeniem cztonk6éw zarzadu i oséb petnigcych stanowiska kierownicze;

- sktadowanie poza placem budowy z limitem odpowiedzialno$ci adekwatnym do wartosci faktycznie
sktadowanego mienia;

- transport materialéw z limitem odpowiedzialno$ci na jeden $rodek transportu nie mniejszym, niz
faktyczna spodziewana warto$¢ mienia przewozonego na jednym srodku transportu;

- ochrone wynagrodzenia ekspertéw i rzeczoznawcéw z limitem odpowiedzialno$ci min. 500 000,00 z};

- klauzule wzrostu wartosci obiektu (120% warto$ci CENY KONTRAKTOWE]);

- klauzule automatycznego przedtuzenia ochrony ubezpieczeniowe;j.

Po dokonaniu ODBIORU KONCOWEGO ubezpieczenie CAR/EAR bedzie utrzymane w mocy co najmniej w

zakresie:

- klauzuli konserwacji rozszerzonej (004) zapewniajacej ochrone szkéd w ubezpieczonym obiekcie
budowlanym lub montazowym powstatych w okresie gwarancyjnym (min. 36 miesiecznym) i
spowodowanych przez ubezpieczonych w trakcie wykonywania czynnos$ci majacych na celu
wypelnienie zobowigzan gwarancyjnych przewidywanych warunkami UMOWY lub wskutek zdarzenia
zaistniatego podczas wykonywania ROBOT przed dokonaniem ODBIORU KONCOWEGO;

- klauzuli konserwacji (003) zapewniajgcej ochrone szk6d w ubezpieczonym obiekcie budowlanym lub
montazowym spowodowanych przez ubezpieczonych w trakcie wykonywania czynno$ci majacych na
celu wypelnienie zobowigzan gwarancyjnych przewidywanych warunkami UMOWY (w okresie min.
12 miesiecznym, rozpoczynajacym sie bezposrednio po zakonczeniu obowigzywania okresu ochrony
udzielanej na mocy klauzuli 004).

W umowie ubezpieczenia mogg mie¢ zastosowanie franszyzy redukcyjne lub udziaty wtasne w wysokosci

nie wiekszej niz:

- dla szkdd wynikajacych z sity wyzszej; dla szkéd w mieniu otaczajacym; dla szkéd objetych ochrong w
ramach ryzyk projektanta, producenta; dla szkéd w okresie proéb i testow, konserwacji rozszerzonej,
konserwacji : 6 000,00 z};

- dla szkdd objetych ochrona w ramach klauzuli gwarancji: 5% odszkodowania min. 10 000,00 zt;

- dla szkdd objetych ochrong w ramach klauzuli cze$ci wadliwych: 10% odszkodowania min. 10 000,00
zt;

- dla pozostatych szkéd: 5 000,00 zt.
odpowiedzialno$ci cywilnej deliktowej (z tytulu prowadzenia dziatalnosci i posiadania mienia), oraz
kontraktowej (z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania)oraz pozostajaca w
zbiegu (deliktowo-kontraktowa), na wymagalng minimalng sume gwarancyjna: 500.000,00 z1, na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Zakres ochrony ubezpieczenia OC powinien obejmowacé
szkody osobowe i szkody rzeczowe (w tym réwniez w mieniu Zamawiajgcego), zar6wno w postaci
poniesionych strat (damnumemergens), jak i utraconych korzysci (lucrumcessans), powstate w okresie
ubezpieczenia. Ochrong ubezpieczeniowa powinna by¢ objeta dziatalno$¢ odpowiadajgca zakresowi
niniejszej Umowy. Zakresem ubezpieczenia powinny by¢ objete co najmniej:

- szkody rzeczowe, osobowe oraz nastepstwa tych szkéd wynikte ze zdarzen powstatych w zwigzku z
wykonywaniem Umowy;

- szkody wyrzadzone razacym niedbalstwem;

- odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone pracownikom w zwigzku z wypadkiem przy pracy (OC
pracodawcy);

- szkody powstate w mieniu bedacym przedmiotem ustugi, naprawy, obrébki;

- szkody powstate po przekazaniu pracy lub ustugi w uzytkowanie odbiorcy wynikte z nienalezytego
wykonania zobowigzania;
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- szkody wyrzadzone przez Podwykonawcéw - w przypadku realizacji Umowy przy wspétudziale
Podwykonawcow;
- szkody wyrzadzone przez pojazdy mechaniczne nie podlegajace obowigzkowi rejestracji;
szkody wyrzadzone podczas prac tadunkowych.

§ 8. Podwykonawcy

Wykonawca wykona wlasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy: ......

............................................... Wykonawca przedmiot zamdéwienia w zakresie ............c.cccceue..e... bedzie realizowac

przy udziale Podwykonawcy: .........cccovrvenn.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych stanowigcych

przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiane

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw, dalszych

Podwykonawcéw , ich przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,

zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasne.

Z zastrzezeniem przypadku, w ktdrym Zamawiajgcy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce

kluczowych czesci zamdéwienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje cze$ci zamdwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czesci do
powierzenia Podwykonawcom;

2) wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskazac innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowac z Podwykonawstwa

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie,

na zasadach okres$lonych w art.22a ust.1 Pzp , w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowanych inny Podwykonawca lub wykonawca

samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat

sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegélno$ci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy, lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zaleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadaja czeSci zamdéwienia okreSlonego Umowag zawartg pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonaweca,

3) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w
Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czes$ciach, na podstawie odbioréw cze$ciowych robot
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) Wpykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci,
jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno odpowiadaé stosownym dla
tego wykonania wymaganiom okre§lonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego,

6) Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zadanie
dokumentdédw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

7) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajagcego Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane lub
b) przediozone Zamawiajagcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z trescia Umowy o podwykonawstwie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) wuzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a
przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji Umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiazany jest do przediozenia Zamawiajagcemu, za

posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilo$ci robo6t i ich wyceng nawigzujgca do cen jednostkowych
przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z cze$cig dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktére majg by¢
realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej cze$ci dokumentacji, nie p6zniej niz

14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem

umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za zaakceptowany

przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie

zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedlozenia projektu

Zamawiajgcemu.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust.10 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegélnosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okre$lonych
w ust. 6,

2) niezalaczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktérych mowa w ust. 9,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w cato$ci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej Umowa
o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez ......... (podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca
powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaplaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu
umowy przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajacego,

6) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowa dla
tych robét,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajacego
rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie Umowy,

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie

okreslonym w ust. 10 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt

Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie

terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o

podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pézniej niz na 3 dni przed dniem

skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtoZzonej

Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej przedtozenia w

przypadkach okreslonych w ust. 11.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang przez

Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na

piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonaweca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z

oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowiace

cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Umoéw o podwykonawstwo o

warto$ci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w §9 ust.1 Umowy, oraz Uméw o

podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym

wylgczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000

zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu

Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez

Zamawiajacego.
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Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, lub moze usunac takiego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na koszt Wykonawcy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy o podwykonawstwo odpis
z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badZ inny dokument wtasciwy z
uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, Ze osoby zawierajace
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktéorym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w
tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta3 umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie
okre$lonym w ust. 9-15.

Do zmian istotnych postanowien Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 20, stosuje sie zasady
okres$lone w ust. 9-15.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowiagzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem
terminow okreslonych ta umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od
wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje,
ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie speiniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robé6t budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na Zadanie Zamawiajgcego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z Terenu budowy, jezeli dzialania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a takze
Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowiazany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w
przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Zawierajacy umowe z podwykonawca wykonawca oraz zamawiajacy ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za
zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane przez Podwykonawce.

§ 9. Wynagrodzenie Wykonawcy
Ryczattowa wartos¢é przedmiotu umowy, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem wynosi:

...................................... VA 0 (3 (0107 01 T30 ) 1 L o o J O PRUPUSTRURUPRPRRY 7128 1 74 11
podatek VAT w wysokosci........%0, €O Stanowi KWOte..........ocvirininineineineineineceneece e zt. (stownie VAT
........................................................................ ), warto$¢ przedmiotu umowy bez podatku VAT (netto)
WYNOSTcueieieee et e e e e Zh. (STOWNIE NETEO ..ottt e e e s ), w tym: (zgodnie

z tabelami formularzy ofertowych )

Warto$¢ wynagrodzenia ryczattowego jest niezmienna do konca realizacji przedmiotu umowy, z zastrzezeniem
zmian umowy o ktérych mowa w §14 Umowy.

W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 2 mieszczg sie wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty
materiatéw, wyrobdw, itp., a takze te, ktore sg niezbedne do prawidtowego wykonania Umowy.

§10. Rozliczenia
Przedmiot umowy okreslony w §1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego szczegbétowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym Zat. nr 2 do umowy.
Rozliczenia za wykonane roboty sg dokonywane w dwdch transzach:
1) 1 transza - po wykonaniu 50% zaawansowania elementéw robét w stosunku do catkowitej wartosci robét
objetych przedmiotem Umowy,
2) Iltransza - po wykonaniu cato$ci przedmiotu zamoéwienia.
Podstawg do okreslenia ptatnosci cze$ciowej i koncowej bedzie Harmonogram rzeczowo-finansowy. Wykonawca
wystawia¢ bedzie faktury VAT (czeSciowa i kornicowa) na podstawie protokotu procentowego, rzeczywistego
zaawansowania elementéw robét budowlanych w oparciu o Harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodnie z ocena
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcego. Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajacy w
terminie tacznym 5 (pieciu) dni roboczych od daty dostarczenia sprawdza protokdt procentowego, rzeczywistego
zaawansowania robét budowlanych przedtozony przez Wykonawce.
W celu rozliczenia rob6t Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do kazdego rozliczenia
1) zestawienie warto$ci wykonanych robét, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane w
przypadku rozliczenia konncowego oraz
2) raporty zgodnie z zat. nr 3 do Umowy.
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Raport powinien zawiera¢, co najmniej:

1) informacje ogoélne,

2) opis postepu robét i powstatych probleméw,

3) propozycje rozwigzania tych problemoéw,

4) zaangazowanie finansowe,

5) postep robdot w stosunku procentowym, w podziale na kategorie robot - dla rozliczenia 50% stanu
zaawansowania i dla rozliczenia koficowego

6) opis trudno$ci zwiazanych z merytoryczng realizacja przedsiewziecia oraz propozycje rozwigzania tych
probleméw,

7) liste zaakceptowanych przez Zamawiajacego Podwykonawcéw (Dalszych Podwykonawcéw) oraz warto$¢
robo6t budowlanych przez nich wykonanych,

8) liste Podwykonawcéw, ktérych umowy zostaty przedtozone do wiadomo$ci Zamawiajacego oraz wartos$é
dostaw lub ustug przez nich wykonanych,

Inspektor nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiajacego sprawdza zakres i warto$ci wykonanych robét,

dokonuje ewentualnych korekt zestawienia warto$ci wykonanych robét oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty

Wykonawcy w ciggu 5 dni roboczych od dnia otrzymania zestawienia warto$ci wykonanych robot...

§11. Platnosci
Podatek VAT zostanie zaptacony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ustawodawstwem.
Platnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo
wystawionej przez Wykonawce faktury lub rachunku, wystawianych zgodnie z postanowieniami §10 ust. 2 pkt 11 2
Umowy, z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego w zestawieniu wartosci wykonanych robdt, zgodnie z protokotami odbioru robét.
Wykonawca jest zobowiazany przediozyé, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
o$wiadczenia Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich nalezno$ci
lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych
naleznosci ktorych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw lub inne
dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie
wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdw wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo.
Jezeli w terminie okre$§lonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca,
Podwykonawca 1lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z
zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.
Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce o
zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w
terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust5 podwazajacych zasadnos$¢
bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢
takiej zaptaty lub
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy,
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie,
bedace przedmiotem zgdania, o ktdrym mowa w ust4, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
udokumentuje jego zasadno$¢ zgodnie z postanowieniami ust. 16 i 17, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym
w ust. 5 uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty.
Réwnowarto$é kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badZ skierowanej do depozytu
sagdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ztotych polskich (PLN).
Podstawa wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe, beda
wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w ust. 1., przedstawione
Zamawiajgcemu wraz:
1) z protokotem Odbioru cze$ciowego zakonczonego etapu robét, w ktéorym beda wyszczegélnione wydzielone
elementy robét budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, lub do ktérego
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beda zatgczone protokoly odbioru czes$ci robét wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw w ramach odbieranego etapu robdét,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcédw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3) zkopiami przelew6w bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wiecej niz 5 dni przed
uptywem terminu ptatnosci o$wiadczeniami Podwykonawcédw i dalszych Podwykonawcéw o nie zaleganiu z
ptatnos$ciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcéow,

4) a w przypadku braku robé6t budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcéw przed dniem Odbioru czesciowego robot budowlanych, lub jezeli roszczenia
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw nie byly jeszcze wymagalne - wraz z o$wiadczeniami
Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w tym zakresie.

5) Raport kwartalny
Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w ust.10,
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu
przediozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust.10, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajgcego terminu ptatno$ci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.
Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosc.
Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagi, o ktéorych mowa ust.5 zawierajgce szczegdtowe
uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru rob6t budowlanych, dostaw i ustug realizowanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym
wplyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci
majgcych wplyw na te wymagalnosé.
Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o
ktérych mowa w ust.5 i wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych
mowa w ust.5 a Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadno$ci takiej ptatnosci.
Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 5 i potwierdzi zasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca
nie zglosi uwag, o ktérych mowa w ust.5, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadnos$¢ takiej
platnosci.
Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu
wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce
robo6t budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
bedzie obejmowa¢ wytacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia
przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne ztozenie

kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje

umorzeniem wierzytelnos$ci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysokoSci
kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 15

dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania

ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub co do

podmiotu, ktéremu ptatno$¢ nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym
zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptlatnosci

bezposrednich za wykonanie rob6t budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysoko$ci kwoty naleznos$ci za

wykonanie tych robét budowlanych, wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty

pomiedzy cenami okreslonymi Umowa o podwykonawstwo a cenami okre§lonymi Umowa Zamawiajacy uzna i

wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub

rachunku wytacznie kwote nalezng na podstawie cen okreslonych Umowa.
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W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajacego ptatnosci
bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w danym oKkresie rozliczeniowym, i Wykonawca
zalaczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT o$§wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow
potwierdzajace te okoliczno$¢, cala kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez
Zamawiajacego Wykonawecy.

Do rachunku lub faktury VAT konicowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy oswiadczenia
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu wystawionymi
przez nich rachunkami zakresu robo6t wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o peilnym
rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscig konncowa.

Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastapi na podstawie faktury koncowej, wystawionej na
podstawie protokotu ostatecznego. Faktura konicowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jest otrzymania
przez Zamawiajacego.

Za dzien zaplaty uwazany bedzie dzien zlozenia przez Zamawiajacego dyspozycji obcigzenia rachunku
Zamawiajacego kwota wynagrodzenia

§12. Gwarancjairekojmia

Wykonawca gwarantuje, iZ wykonany przez niego Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z Umowa,

bedzie wolny od wszelkich wad oraz bedzie osiggat zakladane w Preambule rezultaty.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na Przedmiot Umowy (kazdy z jego elementéw) na okres ...

miesiecy (min. 36 miesiecy wartos¢ zostanie wpisana po ztozeniu ofert) liczac od daty Protokotu Odbioru

koncowego robot catego przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym (podstawowy Okres

Gwarancji) z wyjatkiem urzadzen, na ktdére ich producenci udzielili dluzszego okresu gwarancji niz okreslony

wyzej - wedtug gwarancji producenta, z zastrzeZeniem maksymalnego okresu - w przypadku oferowania przez

producenta opcjonalnych okres6éw gwaranciji,

Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady pokrywa sie z podstawowym OKkresem Gwarancji i

WYNOSI ceoeeneereressnnees miesiecy.

Wykonawca (Gwarant) o$wiadcza, ze objety niniejsza kartg przedmiot gwarancji zostal wykonany zgodnie z

dokumentacjg projektowa, Umowa, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami techniczno-budowlanymi

obowiazujacymi w przedmiocie Umowy .

Wykonawca (Gwarant) gwarantuje, Ze wykonane roboty oraz dostarczone przez niego i zamontowane materiaty

nie maja usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z btedéw technologicznych i zapewniaja

bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajgce wartos¢

uzytkows, techniczng i estetyczng wykonanych robot i zamontowanych materiatéw oraz urzadzen.

W kazdym przypadku, w ktérym jest wykonane jakiekolwiek swiadczenie gwarancyjne okres ten ulega wydtuzeniu

w sposdéb wskazany w art. 581 Kodeksu cywilnego.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad fizycznych

ujawnionych lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych rzeczy lub ich czesci sktadowych).

Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastapi poprzez usuniecie wady w sposob eliminujacy mozliwosé

ponownego wystgpienia tych samych wad.

Koszt dostarczenia rzeczy objetej gwarancja do Wykonawcy oraz zwrotu rzeczy po speitnieniu $wiadczenia

gwarancyjnego Zamawiajgcemu ponosi Wykonawca (Gwarant). W przypadku konieczno$ci usuniecia wad w

miejscu, w ktérym znajduje sie wadliwa rzecz (np. urzadzenia trwale zamontowane) koszty dojazdu serwisu

pokrywa Wykonawca (Gwarant).

Wykonawce (Gwaranta) obciaza ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie, gdy nie znajduje sie

ona we wtadaniu uprawnionego z gwarancji.

Ustala sie ponizsze terminy usuwania wad:

1) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie przedmiotu objetego gwarancjg -
Wykonawca (Gwarant) przystapi do usuwania wady natychmiast po uzyskaniu od Zamawiajgcego informacji o
ujawnieniu wady (zgtoszenia reklamacyjnego) tj. w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze - o ile nie nastgpia
inne, pisemne ustalenia w tym zakresie,

2) w pozostatych przypadkach - w terminie uzgodnionym przez strony i potwierdzonym pisemnie nie dtuzszych
niz 14 dni roboczych,

3) usuniecie wady powinno zosta¢ pisemnie potwierdzone przez Zamawiajacego.

Wykonawca (Gwarant) moze wykonywac¢ $§wiadczenie gwarancyjne sitami wtasnymi, badz przez osobe trzecia.

Jezeli Wykonawca (Gwarant) nie przystapi do usuwania wady lub nie usunie wady w ustalonym terminie,

Zamawiajacy bedzie miat prawo usung¢ wade we wlasnym zakresie lub zatrudniona strong trzecig na ryzyko i

koszt Wykonawcy, a poniesione koszty zostang pokryte z kwoty zabezpieczenia lub zaptacone przez Wykonawce w

ciagu 14 dni kalendarzowych od otrzymania noty obcigzeniowe;j.
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Zamawiajgcy bedzie uprawniony do usuniecia wady na koszt Wykonawcy, takze w przypadku, gdy istnienie wady

spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Jezeli wada fizyczna elementu o dluzszym okresie gwarancji lub rekojmi spowodowata uszkodzenie elementu, dla

ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca (Gwarant) zobowiazuje sie do nieodptatnego usuniecia wady w

obu elementach.

Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady:

1) powstate na skutek normalnego zuzycia sie obiektu budowlanego lub jego czesci,

2) powstate na skutek szkéd wyniktych z winy Zamawiajgcego lub Uzytkownika, a szczegdlnie z tytutu
uzytkowania i konserwacji obiektu budowlanego niezgodnych z zasadami eksploatacji i uzytkowania,

3) dla czesci pochodzacych z odzysku, zaakceptowanych przez Zamawiajacego do ponownego uzycia,

4) powstate na skutek zadziatania sity wyzszej takiej jak stan wojny, stan kleski zywiotowej itp.

Wykonawca odpowiada wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady w okresie trwania rekojmi.

Okres rekojmi na roboty lub materiaty naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia zakoniczenia naprawy.

W okresie rekojmi Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych w tym

okresie lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych elementéw).

Warunki zgtaszania oraz usuwania wad w okresie rekojmi sg zgodne z warunkami okreslonymi w ust.9 - 151 17.

Roszczenia z tytutu rekojmi moga by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli Zamawiajacy zgtosit

Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

Wykonawca (Gwarant) moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy,

powstate na skutek decyzji Zamawiajgcego lub wadliwej dokumentacji projektowej, je$li na piSmie uprzedzit

Zamawiajgcego o grozacym niebezpieczenstwie lub wadach w dokumentacji, a Zamawiajgcy na piSmie utrzymat

swoja decyzje.

W celu umozliwienia kwalifikacji zgloszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia, Zamawiajacy

zobowigzuje sie do przechowywania otrzymanej dokumentacji i protokotu odbioru koncowego zrealizowanego

przez Wykonawce obiektu budowlanego przez okres obowigzywania gwarancji i rekojmi.

Gwarancja oraz rekojmia objete sa wszystkie roboty i materialty wykonane na podstawie umowy, bez wzgledu czy

zostaty wykonane bezposrednio przez Wykonawce, czy osoby trzecie, ktérymi postuzyt sie on przy wykonywaniu

umowy.

Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku zwloki w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli wada ta

spowodowata inne wady lub uszkodzenia, ktérych mozna byto unikngé, gdyby w terminie zawiadomiono

Wykonawce (Gwaranta) o zaistniatej wadzie.

Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad

usuwaniem wad

Gwarancja obejmuje w szczeg6lnosci:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej gwarancji,

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak i powstatlych
w okresie gwarancji,

3) koszty przegladéw gwarancyjnych oraz koszty Materiatéw eksploatacyjnych niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) w okresie gwarancji ponosi Wykonawca,

4) dodatkowe elementy i zakres gwarancji, o ktérym mowa w zatgczniku nr 3 do Umowy.

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ w dacie Odbioru konicowego, jako zatgcznik

do protokotu.

Zasady eksploatacji ikonserwacji obiektu iurzadzen zostang okre$lone w przekazanej przez Wykonawce

JInstrukcji uzytkowania ieksploatacji obiektu” wraz zwykazem wbudowanych urzadzen, ktére wymagaja

przegladéw serwisowych.

Instrukcja uzytkowania ieksploatacji obiektu jest zbiorem szczegétowo opracowanych instrukcji uzytkowania

i eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja.

Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w Instrukcjach uzytkowania i eksploatacji obiektu moga wynika¢ tylko

z przepis6w prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczegélnosci zasady te nie mogg sie rézni¢ na niekorzysé

Zamawiajacego od zasad okres$lonych przez producentéw elementéw podlegajacych gwarancji.

Jezeli wykonawca nie sporzadzi Instrukcji uzytkowania ieksploatacji obiektu nie bedzie sie moégt uwolni¢

ze zobowigzan gwarancyjnych powotujac sie nazarzut eksploatacji ikonserwacji elementéw podlegajacych

gwarancji w sposéb niezgodny z zasadami eksploatacji.

W przypadku niesporzadzenia Instrukcji uzytkowania ieksploatacji obiektu przez Wykonawce, sporzadzi

ja Zamawiajgcy. Kosztami jej sporzadzenia zostanie obcigzony Wykonawca lub zostang one potrgcone

z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokot z udziatem Wykonawcy i Zamawiajacego.

Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastgpié¢ nie p6zniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiajgcego

przez Wykonawce o dokonaniu naprawy. .

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydiluzony o okres

pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a datg ich usuniecia.
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Odbidr poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na wniosek Zamawiajacego i zostanie
przestany do Wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.

Zamawiajgcy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwarancji z udziatem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia
wad lub usterek wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty
przegladu, oile bedzie to technologicznie mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostep do obiektu w celu usuniecia
wady lub usterki.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego w
terminie 10 dni kalendarzowych o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,

2) zmianie oséb reprezentujacych firme,

3) zmianie numeru konta, na ktére nalezy zwrdci¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

4) zgloszeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci lub wszczeciu postepowania naprawczego,

5) ogtoszeniu likwidaciji,

6) zawieszeniu dziatalnosci.

§13. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przed zawarciem Umowy wnie$¢ na rzecz Zamawiajacego Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy na zasadach okre§lonych w przepisach ustawy Pzp na kwote ré6wng 10% Ceny ofertowej brutto
T e —————— zt
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci
roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany
do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznos$ciach, ktére maja lub moga
mie¢ wplyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$é i zakres
wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie
zwrocona w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30% warto$ci
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...) PLN, zostanie zwrdcona nie pdZniej niz w 15 dniu
po uplywie tego okresu
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy
Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swojg waznos$¢
na okres obejmujacy wykonanie zamoéwienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia. Jezeli
nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub czesSci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy
odpowiednio w catosci lub w czes$ci w terminach, o ktérych mowa w ust. 61 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek
kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do
zaplaty.
Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres jego
waznosci, Wykonaweca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pézZniej
niz na 30 dni przed wygas$nieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.
Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust.12. nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy zmieni forme na Zabezpieczenia w pienigdzu poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.
Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie caty
ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, w takiej sytuacji Wykonawca
zobowiazuje sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenie na kolejne okresy.
W przypadku nie przedtuzenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia, w okolicznosciach o ktérych mowa w
ust. 14, najp6zniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesione w innej
formie niz w pieniadzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pieniadzu poprzez wyptate kwoty z
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dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa wyzej musi nastgpi¢ nie pézniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytulu realizacji zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej
czes$ci Zabezpieczenia

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostalo w formie: ...........ccccccvivivieeeee. W dniu

W sytuacji gdy wskutek okolicznos$ci, o ktérych mowa w §14 niniejszej umowy wystapi koniecznos¢ przedtuzenia
terminu realizacji zaméwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, wykonawca przed
podpisaniem aneksu lub najp6zniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznos$ci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§14. Zmiana umowy

Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastapi¢ za zgodg obydwu Stron wyrazong na pi$mie,

w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

Zamawiajacy dzialajac w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych okre$la nastepujace

okolicznosci zmiany terminu ustalonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, w szczegélnoSci:

1) Wstrzymania, zawieszenia robdt przez Zamawiajacego, o czas wstrzymania.

2) w sytuacji gdy Zamawiajacy nie bedzie w stanie odebra¢ przedmiotu umowy, np. ze wzgledu na okoliczno$ci
organizacyjne, o czas trwania tych okolicznosci,

3) jezeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stato sie niemozliwe z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

4) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczeg6lnosci:

a) uniemozliwiajace prawidlowe wykonanie/prowadzenie zaméwieri/ robét budowlanych, zgodnie z
technologiag ich wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie préb isprawdzen,
dokonywanie odbioréw, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okoliczno$ciami, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢,

b) Kkleski zywiotowe

- fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajacego i

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5) Opoéznienia w przytaczeniu obiektu do sieci ogélno miejskiej przez gestor6w mediéw, powstate z przyczyn
nielezgcych po stronie Wykonawcy,

6) wystgpienia wad Dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznoscia dokonania zmian w Dokumentacji
projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju rob6t majacych wptyw na
Termin wykonywania robét fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy imusi by¢
potwierdzony przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7) wystapienia konieczno$ci wykonania robét zamiennych na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy,
udzielenia zamoéwien dodatkowych lub uzupetniajacych, ktére wstrzymuja lub op6Zniaja realizacje przedmiotu
Umowy,

8) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. czynnos$ci lub ich zaniechania, do
wydania ktérych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli op6Znienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢

9) odmowy wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce

10) niemozno$ci wykonywania rob6t z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

11) dziatania sity wyzszej , majacej bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania robot,

12) wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej
starannosci,

13) wystapienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ, STWiORB, Dokumentacji projektowej
warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczegélnosci: niewypaly iniewybuchy,
wykopaliska archeologiczne,

14) wystapienia odmiennych od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkéw geologicznych, ale istotnych dla
realizacji przedmiotu umowy,
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15) wystapienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkow
terenowych, w szczegélnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw
budowlanych,

16) w przypadku zmiany technologii jakosci lub parametréw charakterystycznych dla danego elementu,
wprowadzanych na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,

17) w przypadku wystgpienia robét zamiennych, o ktérych mowa w §15 niniejszej Umowy

18) w przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz itp.,

19) nieuzyskanie planowanego dofinansowania, dotacji, pozyczki, Srodkéw kredytowych dofinansowania ze
$srodkéw Unii Europejskiej,

20) niedotrzymanie wstepnego przyrzeczenia przez wilascicieli nieruchomosci , przez ktéra przebiega planowana
inwestycja, co powoduje konieczno$¢ przeprojektowania,

21) skrocenia terminu wykonywania prac w zwigzku z koniecznos$cig zakonczenia zadania w danym roku
budzetowym lub w zwigzku z uptywem terminu ztozenia wniosku o uzyskanie sSrodkéw unijnych,

Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tre$ci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiane sposobu

wykonania przedmiotu Umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedtuzenie Terminu

zakonczenia robét w przypadku:

1) zmiany przedmiotu zaméwienia w przypadku wystgpienia robét zamiennych, o ktérych mowa w §15 niniejszej
umowy,

2) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a
wynikajacych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu Umowy,

3) odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga skutkowaé¢ w Swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

4) odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw Terenu budowy, w
szczego6lnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych,

5) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

6) zaistnienia innych okoliczno$ci prawnych lub technicznych, skutkujacych niemozliwoscia wykonania lub
nalezytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

7) wystapienia zmian powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majagcym wptyw na realizacje
przedmiotu umowy,

8) poprawy parametréw technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametréow
charakterystycznych dla danego elementu robdt budowlanych, dostaw,

9) zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia, w przypadku, gdy zmiana producenta urzadzen i wyposazenia
bedzie korzystna dla Zamawiajacego oraz spowoduje poprawe parametrow technicznych, jakosci, sprawnosci,
wydajnosci lub innych parametréw charakterystycznych dla danego urzadzenia lub wyposazenia,

10) wycofania z produkcji okreslonego rodzaju przedmiotu zamdwienia, niedostepno$ci na rynku Materialéw lub
urzadzen wskazanych w Dokumentacji projektowej lub STWiORB, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych Materiatéw lub urzadzen,

11) wynikniecia rozbiezno$ci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie mozna usunac
w inny sposo6b, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapiséw przez Strony.

12) Zamawiajacy przewiduje mozliwo$ci zmiany - poprzez zawarcie aneksu do niniejszej umowy, wysokosci
wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy w nastepujgcych
przypadkach i w nastepujacy sposéb:

a) W przypadku ustawowej zmiany stawki VAT (zwiekszenia lub zmniejszenia) warto$ci netto z oferty
Wykonawcy pozostang bez zmian, a kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy, zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepiséw z uwzglednieniem stopnia wykonania zaméwienia wykonania zamdwienia.
W takim przypadku Wykonawca sktada pisemny wniosek o zmiane umowy o zaméwienie publiczne w
zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajacych
stawke podatku od towaréw i ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i
prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.
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b) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust.
3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace kwota wynagrodzenia
Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajacego ze
zwiekszenia wynagrodzen os6b bezposrednio wykonujacych zamoéwienie do wysokosSci aktualnie
obowiazujgcego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obciazen publicznoprawnych
od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

c¢) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne kwota wynagrodzenia Wykonawcy
ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia bezpos$rednio wykonujacych zaméwienie na rzecz Zamawiajacego.

d) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 12) nastepowac bedzie na wniosek
Wykonawcy. Do wniosku o zmiane wynagrodzenia w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 12) lit. a)-
c) Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dokumenty potwierdzajace zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku
wraz z wykazaniem ponad wszelka watpliwos$¢, ze zaistniala zmiana ma bezposredni wplyw na koszty
wykonywania zamdwienia oraz okresleniem stopnia w jakim wptynie ona na wysokos$¢ wynagrodzenia
wraz z doktadnym wyliczeniem kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

e) Wykonawca wystagpi z wnioskiem o zmiane kwoty wynagrodzenia z co najmniej 30 dniowym
wyprzedzeniem wobec wnioskowanej daty obowigzywania nowego wynagrodzenia. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne.

f) Zmiana wynagrodzenia wykonawcy moze mie¢ miejsce wytgcznie wtedy, gdy zmiany, o ktérych mowa w
ust.3 pkt 12) bedg mie¢ wptyw na koszt wykonania zamdwienia przez wykonawce.

g) Zamawiajacy po zaakceptowaniu wniosku o ktéorym mowa w ust.3 pkt 12) niniejszego paragrafu,
wyznaczy date podpisania aneksu

h) Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnosci realizowanych po dacie
zawarcia aneksu do umowy

13) zmiany oséb odpowiedzialnych za kontakty i nadzo6r nad realizacja przedmiotu Umowy. Zmiana ktérejkolwiek
z 0s6b w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pi$mie i
wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7
dni od daty przedtozenia propozycji i wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doSwiadczenie wskazanych os6b
beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i do§wiadczenia os6b wymaganego postanowieniami Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu
Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie moze stanowié¢ podstawy do
przedtuzenia Terminu wykonania robét

14) wystapienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tre$ci umowy.

15) Wystgpienia koniecznosci zmian oséb Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiajacy uzna, Ze osoby te nie
wykonuja nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowiazany jest dokona¢ zmiany tych oséb nainne
spetiajace na dzien sktadania ofert warunki okreslone w SIWZ w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty
ztoZenia wniosku przez zamawiajacego.

16) Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w pkt.13) nie pdzniej niz 7
dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg/robotami ktdrejkolwiek osoby. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana
jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Terminu
zakonczenia robét.

17) Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w pkt.13) winna by¢
dokona wpisem do Dziennika budowy.

18) Ograniczenie zakresu zamowienia: moze zosta¢ dokonane przez Zamawiajacego, bez skutkéw finansowych i
prawnych dla Zamawiajacego, w przypadku:

a) zaistnienia trudnosci finansowych u Zamawiajacego,

b) gdy wykonanie przedmiotu zamoéwienia w pelnym zakresie nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto wczesniej przewidziec,

c) gdy wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z rozwigzaniami okreslonymi w przyjetym zakresie, jest
niezasadne z punktu widzenia ekonomicznego i gospodarczego.

d) wynikajace z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w
Dokumentacji projektowej, ktére wynikly w trakcie realizacji robét i byty konieczne w celu prawidtowej
realizacji przedmiotu

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego zaméwienia, wynagrodzenie okreslone w §9 ust. 1 zostanie

pomniejszone o roboty ograniczone, zgodnie z kosztorysem przedtozonym przed podpisaniem umowy. W

przypadku ograniczenia robot Wykonawcy przystugiwato bedzie wynagrodzenie z tytulu robét juz
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wykonanych oraz materiatéw i urzadzen zgromadzonych na terenie budowy na poczet realizacji robdt
podlegajacych ograniczeniu. Wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie inwentaryzacji tych robdt,
materiatéw i urzadzen dokonanej na terenie budowy.

19) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy: jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, wskazanego w § 8
ust. 1, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a
ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym nizZ wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia. Zmiana
podwykonawcy mozliwa jest wylacznie po wykazaniu braku podstaw wykluczenia wobec nowego
podwykonawcy. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zaméwienia na ustugi nastepuje w
trakcie jego realizacji, Wykonawca na Zadanie Zamawiajacego przedstawia o$wiadczenie, o ktérym mowa w
art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec
tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia
wykonania cze$ci zamoéwienia podwykonawcy

20) zmiany dotycza realizacji dodatkowych robdét budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych
zamoOwieniem podstawowym, o ile staly sie niezbedne i zostaty spelnione tacznie nastepujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zostaé dokonana z powodéw ekonomicznych lub technicznych,
w  szczegllnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamdéwionych w ramach zaméwienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotna niedogodno$¢ lub znaczne zwiekszenie kosztow
dla Zamawiajacego,

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zaméwienia okreslonej pierwotnie
W umowie;

21) zostaty spetnione tacznie nastepujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktérych Zamawiajacy, dziatajac
z nalezytg starannoscig, nie mogt przewidzie¢,

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamdéwienia okreslonej pierwotnie w umowie

22) taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 15% warto$ci zaméwienia okres$lonej pierwotnie w umowie.

23) zmiana zasad dokonywania odbioru robét lub poszczegélnych ich elementéw, jesli nie spowoduje to
zwiekszenia kosztow dokonywania odbiordw, ktore obcigzatyby Zamawiajacego,

24) Zmiana tre$ci dokumentéw przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu
informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie moze spowodowaé¢ braku informacji niezbednych
Zamawiajgcemu do prawidtowej realizacji umowy,

25) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Umowa.

26) Zmiana (zmniejszenie lub zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zamoéwienia w poszczegélnych
latach realizacji zamoéwienia, o ktérych mowa w §11 ust.27 Umowy, w przypadku nie otrzymania
dofinansowania, lub zmiany wysokosci dofinansowania przedmiotu umowy ze $rodkéw zewnetrznych
niezaleznych do Zamawiajgcego.

27) Zmiana (zwiekszenie) kwoty przewidzianej na sfinansowanie realizacji zaméwienia w roku 2017, o ktérej
mowa w §11 ust.27 pkt 1) Umowy, w przypadku gdy w wyniku rozstrzygniecia zaméwienia na wytonienie
inspektora nadzoru, Zamawiajacy bedzie posiadat mozliwo$¢ zwiekszenia kwoty wskazanej w §11 ust.27 pkt
1) Umowy,

28) Zmiana (zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zaméwienia w poszczegoélnych latach realizacji
zamOéwienia, o ktéorych mowa w §11 ust.27 Umowy, w przypadku gdy w wyniku rozstrzygniecia zamdéwienia,
Zamawiajacy bedzie posiadal mozliwos¢ zwiekszenia poszczegdlnych kwot wskazanych w §11 ust.27 Umowy,
a sytuacja ta spowoduje wykonanie robét przed terminem okre$§lonym w §3 ust.1 Umowy,

29) Zmiana (zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zaméwienia w poszczeg6lnych latach realizacji
zamowienia, o ktérych mowa w §11 ust.27 Umowy, w przypadku gdy w wyniku zmian budzetowych na dany
rok finansowy, Zamawiajacy bedzie posiadat mozliwo$¢ zwiekszenia poszczegolnych kwot wskazanych w §11
ust.27 Umowy,

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 20) i 21), Zamawiajacy nie moze wprowadza¢ kolejnych zmian

umowy w celu unikniecia stosowania przepiséw ustawy Pzp.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 20) i 21), zmiany postanowienn umownych nie mogg prowadzi¢ do

zmiany charakteru umowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 20) i 21), Zamawiajacy, po dokonaniu zmiany umowy, zamieszcza

w Biuletynie Zaméwien Publicznych ogloszenie o zmianie umowy

W przedstawionych w ust. 2 pkt.1) -19) przypadkach wystapienia opdZnien, strony ustalag nowe Terminy, z tym,

ze maksymalny okres przesuniecia Terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy réwny bedzie okresowi

przerwy lub przestoju. Przesuniecie terminu bedzie musialo by¢ szczegbétowo uzasadnione przez Wykonawce

i zaakceptowane przez Zamawiajacego, z wyjatkiem zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt.1).

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu wykonania robét lub ich

czesci, tempo robét wedtug Zamawiajgcego nie pozwoli na terminowe ich zakoniczenie, Zamawiajacy moze polecié¢

Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa robdt. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami

obcigzajag Wykonawce.

Zamawiajacy ma mozliwo$¢ przedtuzenia Terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nielezacych po stronie

Wykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz

Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub

zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakonczenia robdt na podstawie ust.2,

zmiany Umowy w zakresie Materiatéw, parametrow technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych,

sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust.3 i §15 Umowy lub zmiany Umowy na innej

podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru

Inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych

podstawe do zadania takiej zmiany.

Whiosek, o ktérym mowa w ust.8 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie pézZniej niz w terminie 20

dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o0 danym zdarzeniu lub

okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust.8, wszelkich innych

dokumentéw wymaganych Umowa i informacji uzasadniajacych Zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia

lub okolicznosci stanowiacych podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zgdania zmiany i

przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 8, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony, bez

dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust.11. i wydania Wykonawcy

polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentacji, o

ktérej mowa w ust.11 i przedtozenia na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 8 wraz z informacjami

uzasadniajacymi zadanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego

ustosunkowania sie do zgloszonego Zzadania zmiany Umowy, i przekazania go Zamawiajacemu wraz z

uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania zmiany.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania Zadania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania

aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 Pzp nastepujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy, w szczegdlnosci zmiana numeru
rachunku bankowego,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

§15. Roboty zamienne
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczno$ci wykonania

rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych Dokumentacja projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych robot
bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego zzasadami wiedzy technicznej iobowigzujacymi na dzien
Odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy.
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13.

Za roboty zamienne uwaza¢ sie bedzie roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan materiatowo-
konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacji projektowej, ktérych
potrzeba wykonania wynikta z okoliczno$ci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.

Za roboty zamienne uwaza¢ sie bedzie takze roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan

materiatowo-konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacji

Projektowej - o ile sg korzystne dla Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze s3 spowodowane w szczegélnosci:

1) podwyzszeniem waloréw techniczno-eksploatacyjnych,

2) pojawieniem sie na rynku Materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu Umowy lub obnizenie kosztow eksploatacji (np. materiatéw eksploatacyjnych,
serwisu itd.) wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jako$ci rob6t lub kosztow
eksploatacji przedmiotu umowy

3) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych roboét pozwalajacej na zaoszczedzenie
czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak rowniez kosztéow eksploatacji wykonanego
przedmiotu Umowy ,

Podstawe wykonania rob6t zamiennych stanowi¢ bedzie wpis Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika
budowy dokonany na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego ,Protokotu koniecznosci (wykonania robét
zamiennych) ,, ktdry powinien zawiera¢: zakres rob6t zmiennych, uzasadnienie koniecznosci ich wykonania oraz
kosztorys réznicowy, okreslajacy réznice pomiedzy warto$cig robo6t podlegajacych zamianie, a wartoscig robét
okres$lonych do wykonania jako zamienne. Zamawiajacy wyraza zgode na wykonanie robét zamiennych po
uzyskaniu zgody autora projektu.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywane moga by¢ jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
Do wyceny wartoS$ci rob6t zamiennych nalezy stosowac stawki okreslone w kosztorysie ofertowym.
Platnosci za roboty zamienne odbywac sie bedzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego ,Protokotu
koniecznosci (wykonania robdt zamiennych)”, o ktérym mowa w ust.4 niniejszego paragrafu oraz wg zasad
okres$lonych w §10i §11 Umowy.
W przypadku zmian proponowanych przez Wykonawce oprécz informacji okreslonych w ust.3 Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ sporzadzony projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z
rysunkami.
Wykonanie rob6t zamiennych Strony zobowigzane sa potwierdzi¢ w formie pisemnego aneksu.
Odbiory robot zamiennych beda dokonywane wg zasad okreslonych w §5 niniejszej Umowy.
Wprowadzenie robét zamiennych nie moze powodowa¢ podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w §9 ust.1
niniejszej Umowy.
W przypadku wprowadzenia robét (Materiatéw) zamiennych powodujacych zmniejszenie warto$ci robét danego
elementu robdt, a odpowiadajagcych elementom zawartym w szczegétowym kosztorysie ofertowym,
wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w §9 ust.1 Umowy, zostanie pomniejszone o warto$¢ réznicy miedzy
kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania elementu zamiennego wg nastepujacych wskaznikow
cenotworczych: przyjete do kosztorysowania, w szczegétowym kosztorysie ofertowym stanowigcym Zat. nr 1 do
niniejszej umowy tj.:

1) stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/,

2) wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/,

3) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,

4) wskaznik narzutu kosztéw zakupu Materiatéw w % liczony od warto$ci Materiatéw /M/

W przypadku robét zamiennych powodujacych zmniejszenie warto$ci robdt danego elementu robdt, a

nieodpowiadajacych opisowi pozycji w szczegétowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie ryczattowe, o

ktérym mowa w §9 ust.1 zostanie pomniejszone o warto$¢ réznicy miedzy kosztem elementu pierwotnego, a

kosztem wykonania elementu zamiennego wg nastepujacych zasad Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji

Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie wyzszych

od $rednich cen Materiatéw, Sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie (SEKOCENBUD, Orgbud,

Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sa wykonywane, aktualnych w miesiagcu poprzedzajagcym

miesiac, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana jako $rednie) za okres ich wbudowania oraz naktadéw rzeczowych

okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robdt, dla ktérych nie okreslono
naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogélnie stosowanych katalogéw lub naktadéw wtasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptaciji

Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami niniejszego ustepu Zamawiajacy wprowadzi

korekte.
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14. Oproécz przypadkow okreslonych w ust.1 -3 Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie
Materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

iy

2)

3)

4)
5)

6)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej,
STWIiORB a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o
ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

koniecznosci realizacji robdt wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 5 PrBud,

wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposéb istotny
od przyjetych w Dokumentacji projektowej, STWiORB, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga skutkowa¢ w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

§16. Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

iy

2)
3)
4)
5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

wykonuje roboty niezgodnie z Umowa, powodujac ich wadliwosé, i nie dokona ich naprawy, pomimo

pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego okreslajacego ich rodzaj i wyznaczajacego odpowiedni termin do

ich usuniecia;

bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie rob6t na okres dtuzszy niz 20 dni i pomimo dodatkowego

pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania,

pozostaje w zwtloce tak dalece z realizacjg robdt, ze watpliwym bedzie dochowanie Terminu zakornczenia

robét,

podzleca cato$¢ robét lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci lub wynikajgcej z niej wierzytelnosci bez zgody

Zamawiajacego,

podzleca jakakolwiek cze$¢ przedmiotu Umowy, co do ktérej Zamawiajacy natozyt obowigzek wykonania przez

Wykonawce wtasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania ..... (podmiot trzeci),

jezeli suma kar umownych za zwtoke, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20 % Ceny ofertowej brutto;

daje lub proponuje bezposrednio lub posrednio jakiejkolwiek osobie, jakgkolwiek korzy$¢ majatkows, prezent,

gratyfikacje, prowizje lub inng wartoSciowa rzecz, jako zachete lub nagrode:

a) zajakiekolwiek dziatanie lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowg i
niezgodnego z prawem albo Umowa lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z
Umowg i zgodnego z prawem lub Umowg,

b) jesli ktokolwiek z personelu Wykonawcy, jego petnomocnikéw lub Podwykonawcéw, daje lub proponuje
(bezposrednio lub posrednio) komukolwiek jakakolwiek taka zachete lub nagrode.

w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, Zze wykonanie Umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od

Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach; w tym przypadku

Wykonawca moze zgda¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci Umowy,

zostanie wydany nakaz zajecia catego majatku Wykonawcy.

nie rozpoczat realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo

wezwania przez Zamawiajacego ztozonego na piSmie w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania, z przyczyn

lezacych po stronie Wykonawcy.

w razie koniecznosci:

a) 2 -krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego lub

b) dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartos$ci Umowy,

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktoérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy o

podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 roboty budowlane Iub ktérzy zawarli przedtozone
Zamawiajgcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
wystapig okolicznosci, o ktdrych mowa w §19 ust. 7 Umowy;

2. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakoSci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania
wykonang przed odstgpieniem od Umowy.
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10.

11.

12.

Odstgpienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym w siedzibie
Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oSwiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajacych odstgpienie

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli:

1) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu Dokumentacji Projektowej lub Terenu Budowy przekracza 30 dni;

2) zwloka Zamawiajacego w podpisaniu Protokotu odbioru przekracza 30 dni;

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug Protokotu odbioru i zataczonego do niego zestawienia
warto$ci wykonanych robét w terminie 30 dni od uplywu terminu ptatnosci, z wyjatkiem uzasadnionych
potracen w szczegolnosci z tytutu roszczen Zamawiajgcego lub kar umownych

4) na skutek polecenia Zamawiajgcego (bez szczegbélnego powodu) przerwa lub opdznienie w wykonywaniu
robdt trwa dtuzej niz 60 dni

5) Wykonawca moze odstagpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomos$ci o przyczynie
odstapienia oraz po bezskutecznym uplywie terminu dodatkowego wyznaczonego w wezwaniu
Zamawiajgcemu do spetnienia zobowigzania.

6) Odstapienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem zlozonym w
siedzibie Zamawiajagcego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczeni o odstgpieniu przez
Zamawiajacego.

§17. Obowiazki stron w zwiazku z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstapienia od Umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowiazek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robét, poza majacymi na celu ochrone Zycia i wlasnosci, i zabezpieczy¢
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go
najpo6zniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajacego, urzadzenia,
Materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inna, sporzadzong przez niego lub na jego
rzecz, Dokumentacje projektowga, najpézniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru robot

przerwanych oraz robét zabezpieczajacych. W przypadku nie zgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru,

Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od Umowy z

przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego

dostarczone lub wniesione Materiaty i urzadzenia, niestanowigce wlasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady
przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

W przypadku odstapienia od Umowy przez jedna ze Stron, Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania odbioru

robot przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozér Terenu budowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z dokumentéw Wykonawcy i innej dokumentacji projektowej

sporzadzonych przez lub na rzecz Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zorganizowac¢ usuniecie sprzetu i robdt na swoje ryzyko i koszt.

Wykonawca ma obowiazek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu polecen Zamawiajacego

dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robét.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi

szczeg6towy protokot odbioru robot przerwanych i roboét zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstgpienia,

ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i

dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji rob6t wedtug stanu na dzien odstapienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych Materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez

niego do realizacji innych robdét nieobjetych Umowa, jezeli odstapienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

Szczegbétowy protokot robdt odbioru robét przerwanych i robdt zabezpieczajacych w toku, inwentaryzacja robét i

wykaz tych Materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce

odpowiedniej faktury.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia, pomniejszone o

roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie

rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione Materialy i urzadzenia
nie nadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty

zwigzane z odstapieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra spowodowata odstgpienie od Umowy

§18. Karyumowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujace kary umowne:
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1) za zwloke w stosunku do Terminu zakonczenia robét w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, jaki uptynie pomiedzy Terminem zakonczenia robot a faktycznym dniem zakonczenia
robot,

2) zazwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwaranc;ji
jako$ci - w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie wad,

3) zazwloke w przedtozeniu do zatwierdzenia zestawienia i raportu kwartalnego w wysokosci 200,00 zt polskich
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

4) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% Ceny ofertowej
brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych naleznych do dnia odstgpienia oraz
do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji odno$nie do prac dotychczas wykonanych,

5) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 500,00 zt za
kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatno$ci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow,

6) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom, w
wysokosci 500,00 ztotych za rozpoczety dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, w wysoko$ci 1000,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt Umowy lub jej zmiany,

8) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w wysokosci 1000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

9) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie robot
budowlanych lub dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie,
w wysokosci 500,00 ztotych, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

10) za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z
zasadami okre$lonymi Umowa - w wysokos$ci 1% Ceny ofertowej brutto,

11) za zawinione przerwanie realizacji rob6t przez Wykonawce trwajace powyzej 7 dni w wysokosci 1% Ceny
ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu rob6ét,

12) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia sktadek zgodnie z §7 ust. 16
pkt 1) Umowy a takze do okazania Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych zawarcie umowy
ubezpieczenia i optacenia sktadek Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 300
zl, za kazde naruszenie,

13) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z §7 ust. 18 pkt 4) Umowy a takze
zobowiagzania do przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami zgodnie z §7 ust. 18 pkt 5) Umowy Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary
umownej w wysokosci 500,00 zt polskich, za kazde naruszenie,

14) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego - w wysokosci 1 % Ceny ofertowej brutto, o ktérej mowa w §9 ust. 1
Umowy,

15) w przypadku razacego naruszenia podstawowych obowigzkéw Wykonawcy, wynikajacych z Umowy, w
szczegO6lnosci naruszenia obowigzku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, naruszenia zasad ochrony
przeciwpozarowej, przepisoOw i zasad bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia, Zamawiajacy jest
uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 500,00 zlotych polskich, za kazde naruszenie
stwierdzone wpisem do Dziennika Budowy,

16) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia sktadek zgodnie z §7 ust. 19
pkt 1) Umowy a takze do okazania Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych zawarcie umowy
ubezpieczenia i optacenia sktadek Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 300
7}, za kazde naruszenie,

17) kara umowna z tytulu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od dnia
nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

2. Wykonawca, w przypadku nienalezytego wykonania zobowigzania zawartego w postanowieniu §19 ust. 11 6

Umowy, zobowiazuje sie zaptaci¢ kare umowna, na rzecz Zamawiajgcego:

1) z tytulu niewypelnienia obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace, wynikajgcego z
§19 ust.1 Umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki w zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace pracownikow wykonujgcych czynnos$ci w zakresie realizacji zamoéwienia, polegajace na
bezposrednim fizycznym $wiadczeniu ustug, zgodnie z zobowigzaniem wynikajacym z §19 ust. 1 Umowy,

2) z tytutu niewypetienia obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace, wynikajacego z
§19 ust. 6 pkt 1) Umowy - w wysokos$ci 500,00 zt za kazde brakujace %2 etatu w stosunku do liczby etatéw
wynikajgcej z oferty Wykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien zwitoki w zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace pracownikéw bedacymi cztonkami grup spotecznie marginalizowanych, zgodnie z zobowigzaniem
wynikajgcym z §19 ust. 6 pkt 1) Umowy,
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3) zanieprzedtozenie kazdego z dokumentéw, o ktérych mowa w §19 Umowy, w wysokosci 350,00 ztotych brutto
- za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odszkodowania w pelnej wysokosci poniesionej szkody na zasadach

ogolnych, jezeli warto$¢ kary umownej jest nizsza od poniesionej szkody.

Okre$lone w ust. 1-2 kary umowne moga by¢ naliczane niezaleznie od siebie. W przypadku ich naliczenia,

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce za posrednictwem faksu na numer lub e-mail podany w §20 ust. 1 pkt 2)

Umowy potwierdzonego na piSmie drogg pocztowsg, o przyczynach naliczenia i wysokosci kary umownej oraz

wystawi Wykonawcy note obcigzeniowg

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10% Ceny
ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w art.
145 ustawy Pzp,

2) za nie przystapienie przez Zamawiajacego do odbioréw robét zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce w
terminach okreslonych Umowa w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

3) zakazdy dzien zwloki w zaptacie naleznosci za prace bedace przedmiotem Umowy zaptaci Wykonawcy odsetki
ustawowe.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwloke w przekazaniu terenu budowy lub dokumentéw

koniecznych do wykonania Przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto za kazdy dzien zwtoki

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.

Naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ z wierzytelno$ciami wynikajagcymi z faktur

wystawionych przez Wykonawce.

Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy

nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia przedmiotu umowy lub innych zobowigzan wynikajgcych z

umowy.

Wykonawca nie moze odmdéwic usuniecia wad, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztéw

W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych terminéw.

Stronom przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogoélnych prawa cywilnego, jezeli

poniesiona szkoda przekroczy wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy bez potrzeby sktadania dodatkowych wezwan w tej mierze.

§19. Wymagania dotyczace zatrudnienia os6b wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu

zamoOwienia

Wykonawca lub podwykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wykonujace czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia
(o ktérych mowa w §2 niniejszej umowy), polegajace na bezposrednim wykonywaniu przedmiotu zamoéwienia w
szczegblnosci osoby wykonujace: roboty rozbidrkowe, wykonanie wykopoéw, korytowanie, wykonanie nawierzchni,
roboty instalacyjne wod-kan. i elektroenergetyczne, wycinka drzew, roboty zadaszeniowe i inne roboty
ogélnobudowlane, o ktérych mowa w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robét beda zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu
art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy lub odpowiadajacej jej formie zatrudnienia okreslonej w
przepisach panstw cztonkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia wskazanych w ust.1. Zamawiajgcy
uprawniony jest w szczegdlnosci do:
1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania ich

oceny,
2) zadania wyja$nien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania ww. wymogdw,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
Wykonawca, najp6zniej w ciggu 5 dni od dnia rozpoczecia robét, sktada wykaz oséb zatrudnionych na umowe o
prace przez Wykonawce / podwykonawce wraz z oSwiadczeniem, iz sg zatrudnione na umowe o prace przy
wykonywaniu czynnosci przedmiotu umowy, o ktéorych mowa w ust. 1. Oswiadczenie to (wykaz os6b) powinno
zawiera¢ w szczegdlnos$ci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oSwiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
W trakcie realizacji zamo6wienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujacych czynnosci o
ktérych mowa w ust. 1 niniejszej umowy, w trakcie realizacji zaméwienia:
1) os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob

wykonujacych czynnoS$ci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. OSwiadczenie to powinno zawieraé w
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szczegblnosci: dokltadne okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztoZenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

2) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkéw, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegoélnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania.

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. 0 ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

5. Z tytutu niespetienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0os6b wykonujacych czynnos$ci w zakresie realizacji zamdéwienia o ktérych mowa w ust. 1, polegajacych na
bezposrednim wykonywaniu przedmiotu zaméwienia, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w §18 ust. 2 Umowy.

6. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy zobowigzuje sie:

1) zatrudni¢ do realizacji przedmiotu zamoéwienia, osoby bedace cztonkami grup spotecznie marginalizowanych?.
Wskazane osoby musza zosta¢ zatrudnione, na podstawie umowy o prace w pelnym lub w niepelnym
wymiarze czasu pracy, gdzie niepelny wymiar czasu pracy nie moze by¢ nizszy niz % etatu, przy czym suma
wymiaru czasu pracy w przeliczeniu na etat nie moze by¢ mniejsza niz ...... etatow (ilos¢ zostanie wpisana
zgodnie z oswiadczeniem wykonawcy ztozonym w formularzu ofertowym - zatqcznik nr 1 do SIWZ), przyjmujac,
ze pelny wymiar czasu pracy pracownika stanowi jeden etat;

2) zatrudni¢ nie p6ézniej niz w ciggu 12 dni od dnia rozpoczecia robdt, na podstawie umowy o prace osoby, o
ktérych mowa w pkt 1), i przekaza¢ ich wykaz, o ktérym mowa w ust. 10 Zamawiajgcemu.

3) sktada¢, do dnia 10 kazdego miesigca, pisemne o§wiadczenie o spetnieniu wymogu, o ktérym mowa w pkt 1 2.
Zapis ust. 3, 4 i 8 stosuje sie odpowiednio.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy w przypadku niewywigzania sie Wykonawcy
z obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace.

8. Nieprzedtozenie przez Wykonawce wykazu (o$wiadczenia), o ktéorym mowa w ust. 3, ust. 6 pkt 3) lub dowodéw
poswiadczajgcych zatrudnienie na podstawie umowy o prace zawartych przez Wykonawce lub podwykonawce z
pracownikami wykonujacymi czynnosSci w zakresie realizacji zamowienia, polegajace na bezpos$rednim fizycznym
Swiadczeniu ustug w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 4, bedzie traktowane jako
niewypelnienie obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace pracownikéw wykonujacych czynnosci w
zakresie realizacji zamo6wienia, polegajace na bezposrednim fizycznym $wiadczeniu ustug, w liczbie i wymiarze
czasu pracy zadeklarowanymi przez Wykonawce, oraz bedzie skutkowac¢ naliczeniem kar umownych, o ktérych
mowa w §18 ust. 2 pkt 3) niniejszej umowy. Niezaleznie od powyzszego Zamawiajacy poinformuje wiasciwe
organy kontrolne celem zbadania czy osoby wykonujace czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, polegajgce na
bezposrednim fizycznym $wiadczeniu ustug wykonywaty prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy
Kodeks Pracy

9. Wpykonawca jest zobowigzany do utrzymania statej liczby etatéw, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1) do dokonania
odbioru konicowego.

10. W terminie o ktérym mowa w ust. 6 pkt 2) Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu
osSwiadczenia Wykonawcy o rodzaju i zakresie prac, ktére beda wykonywaty osoby (osoba) wymienione w ust. 6, ,
a takze umozliwi¢ Zamawiajgcemu w trakcie realizacji zamowienia podjecie czynno$ci kontrolnych, o ktérych
mowa w ust.4 i przedstawi¢ na kazde Zadanie Zamawiajacego dowody zawarcia z osobami, o ktérych mowa w ust.
6 umowy o prace w szczeg6lnoSci:

! Grupy spotecznie marginalizowane zostaty okreslone w opisie spotecznego kryterium oceny oferty, zamieszczonym w SIWZ
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11.

w

1) zaswiadczenie z powiatowego urzedu pracy potwierdzajgce, ze osoba (osoby) o ktérych mowa w ust. 6 w
dacie zawarcia umowy z Wykonawcg posiadata status osoby bezrobotnej w dacie zawarcia z nig umowy o
prace z Wykonawca;

2) zasSwiadczenie z powiatowego urzedu pracy potwierdzajace, Ze osoba (osoby) ), o ktérych mowa w ust. 6
w dacie zawarcia umowy z Wykonawca posiadata status osoby poszukujacej pracy w dacie zawarcia z nig
umowy o prace z Wykonawca;

3) orzeczenie o niepetnosprawnosci lub orzeczenie o ustaleniu stopnia niepelnosprawnosci lub orzeczenie o
dtugotrwatej niezdolno$ci do pracy lub dokument potwierdzajacy niepelnosprawnos¢ tej osoby w rozumieniu
wiasciwych przepisow panstw cztonkowskich Unii Europejskiej lub Obszaru Gospodarczego o
dtugotrwatej niezdolnosci do pracy.

W/w dokumenty powinny zosta¢ zanonimizowane w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczeg6lnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikdéw,

W przypadku rozwigzania umowy o prace z osobg(ami), o ktérych mowa w ust. 6 Wykonawca zobowigzany jest do

zatrudnienia niezwlocznie nie p6Zniej niz w terminie 14 dni od rozwigzania umowy innej osoby spetniajacej

kryteria, o ktérych mowa w ust. 6.

§20. Sposdéb komunikowania sie Stron

W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie informacji lub

wydawanie polecen lub zgoéd, beda one przekazywane na pi$mie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za

pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, droga elektroniczng lub
faksem na podane przez Strony adresy:

1) ZamawiajgaCego......cumemrriniersneineineeese s

2)  WYKONAWCY .coerrerermeeermeessersseesssesssesssesssseessessns

3) Inspektora Nadzoru Inwestorski€go .......eeneesseesseeenees

W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody faksem albo

droga elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujagcemu w terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich

otrzymania.

Strony beda uznawaty dokonane faksem lub droga elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie, informacje,

wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie

pisemne;j.

Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i beda traktowane

odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami ust.1.

§21. Narady koordynacyjne
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zwolywania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz innych zaproszonych oséb.
Ustala sie czestotliwo$¢ narad koordynacyjnych: wg potrzeb, ale nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i
zaawansowania robo6t, w szczego6lnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robét
lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.
Kierownik budowy oraz kierownicy robdt sa zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem uczestnikoéw narady koordynacyjnej o
terminie i miejscu narady, prowadzi narade i protokotuje, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim
osobom zaproszonym na narade.
Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnie$¢ uwagi w ciggu 3 dni roboczych
liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za zaakceptowane.
W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowiazuja sie dziata¢ niezwtocznie,
przestrzegajgc obowiazujacych przepiséw i ustalonych zwyczajow.
Strony beda wspoétpracowaty na Terenie budowy ze sobg, swoimi przedstawicielami, Kierownikiem budowy
(kierownikami robot), Nadzorem Inwestorskim i projektantem.

§22. Wierzytelnosci
Wykonawca nie moze dokonal zastawienia lub przeniesienia, w szczegélno$ci: cesji, przekazu, sprzedazy;

jakiejkolwiek wierzytelno$ci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci wynikajacej z Umowy lub
udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na dokonanie
czynnosci, o ktérej mowa w ust.1, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z
posiadanym pelnomocnictwem.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1. dopoki Wykonawca nie przedstawi
dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcéw, ktdrych wynagrodzenie bytoby regulowane ze
$Srodkéw objetych wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynno$ci przedstawionej do akceptacji.
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4. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, sa
wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§23. Postanowienia koncowe

1. Ewentualne spory, wyniklte w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy, strony zobowigzuje sie rozwigzywac na
drodze wspdlnych negocjacji, a przypadku niemozno$ci ustalenia kompromisu spory beda rozstrzygane przez Sad
Gospodarczy wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego

2. Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jak
réwniez zapytania i odpowiedzi dotyczace realizacji niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej

3. W sprawach, ktérych nie reguluje niniejsza umowa beda mity zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
Prawo budowlane i Prawo zamoéwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

4. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zatacznik nr 1 - Kosztorys ofertowy,

Zatacznik nr 2 - Harmonogram rzeczowo-finansowy,
Zatacznik nr 3 - Raport kwartalny

Zatacznik nr 4 - dodatkowe wymogi gwarancyjne
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Zalacznik nr 3 do umowy nr..... z dnia ...... - Raport kwartalny

Raport kwartalny

1. informacje ogélne:
1) Nazwa zadania:
2) Inwestor
3) Inspektor nadzoru:
4) Wykonawca:
2. Opis postepu robét i powstatych probleméw,
3. Propozycje rozwiagzania probleméw (jezeli wystepuja):
4. Zaangazowanie finansowe:
5. Postep robdt w stosunku procentowym, w podziale na kategorie rob6t w powigzaniu na kazdy miesigc:
6. Opis trudnosci zwigzanych z merytoryczna realizacja przedsiewziecia oraz propozycje rozwigzania tych probleméw (jezeli
wystepuja):
7. Lista zaakceptowanych przez Zamawiajacego Podwykonawcéw (Dalszych Podwykonawcéw) oraz warto$¢ robét budowlanych
przez nich wykonanych:
Lp. | Nazwa i adres podwykonawcy (dalszego | Warto$¢ umowy z Zakres wykonanych | Wartos¢ robot
podwykonawcy) podwykonawca robét (w okresie | wykonanych (w oKkresie
rozliczeniowym) rozliczeniowym)
8. Lista Podwykonawcdw, ktérych umowy zostaly przedtozone do wiadomos$ci Zamawiajacego oraz wartos¢ dostaw lub ustug
przez nich wykonanych:
Lp. | Nazwa i adres podwykonawcy (dalszego | Warto$¢ umowy z Zakres wykonanych ustug, | Warto$¢ wykonanych
podwykonawcy) podwykonawca dostaw (w okresie | ustug lub dostaw (w
rozliczeniowym) okresie rozliczeniowym)
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Zalacznik nr 4 do umowy nr..... z dnia ...... - dodatkowe wymogi gwarancyjne
Oprocz sytuacji, o ktérych mowa w §12 ust.4 Umowy zakres gwarancji obejmuje w szczegélnoSci:
1. Okres gwarancji wg umowy (bez wyjatkéw obejmuje: drzewa, krzewy , rozmycia skarp, poboczy, zaréwki,
bezpieczniki, matg architekture i identyfikacje wizualna itp.)
2. Zielen
1) Pielegnacja trawnikéw - okres 12 miesiecy od wykonania..
2) Pielegnacja tgk kwietnych - okres 12 miesiecy od wykonania..
3. Gwarancja obejmuje nastepujace uszkodzenia, decyzje o sposobie naprawy podejmuje Zamawiajacy i Inspektor
Nadzoru.
1) Os$wietlenie- Zrédto $wiatla tradycyjne, LED, bezpieczniki do wymiany na koszt Wykonawcy do korica
gwarancji
2) Nawierzchnie - wymiana - ponizej przyktadowe uszkodzenia

wykruszenia wykruszenia pekniecie

I3

ztuszczenia powierzchni

KratKki sciekowe, poOKrywy wtazow
zanizenie lub zawyzenie wzgledem nawierzchni o 0,5 cm do regulacji

Nawierzchnie asfaltobetonowe - wymiana

pekniecia uszkodzona/spekania krawedz spekanie wokot studni spekania wokdt wpustu

pekniecia Zle wykonana "tata” - niedowatowane , masa gruboziarnista

i

e R

ztuszczenia warstwy wykruszenia przytarcie walcem rozwarstwienie kraweznika
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Skarpy, pobocza
rozmycia do uzupetnienia

eme=s
=

- zrédlo Swiatta tradycyjne , LED , bezpieczniki do wymiany na koszt Wykonawcy do korica gwarancji

Zastoiska wody- wykonanie Scieku lub frezowanie i powtdrne profilowanie

==
i

NG

07/13/2015 07/13/2015

Oznakowanie poziome
Ponowne malowanie gdy oznakowanie poziome wida¢ w mniej niz 50 % , malowanie pojedynczych elementow
. : .

Oznakowanie poziome przetarte, gdy oznakowanie poziome wida¢ powyzej 50 %
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I. Wymagania zamawiajacego dotyczace pielegnacji zieleni

1. Pielegnacja trawnikéw:
1) Biezace koszenie:

a)
b)

c)
d)

g)

Biezace koszenie terendw zieleni wg potrzeb wynikajacych z tempa wzrostu trawy,

Wysoko$¢ koszenia trawnikéw ustala sie na 5-7 cm (pierwsze koszenie gdy ZdZbta osiggna wysoko$¢ 8-12
cm),

Skoszong trawe nalezy wygrabi¢, zebra¢ w pryzmy i wywozi¢ do miejsca jej utylizacji na biezaco;

Nie dopuszcza sie zalegania skoszonej lub spryzmowanej trawy w miejscach objetych przedmiotem
zamoOwienia. Musi by¢ ona zebrana i wywieziona najpdzniej do godziny 11.00 dnia nastepnego po
koszeniu;

Koszenie trawnikéw obejmuje takze usuwanie samosiewéw, odrostéw korzeniowych i pniowych z drzew
rosnagcych na utrzymywanych trawnikach, chwastéw wokot drzew, krzewoéw, lamp, znakéw drogowych,
barierek, obiektéw matej architektury itp.;

Trawniki przy skupinach krzewoéw, bylin i zZywoptotach oraz przy obiektach matej architektury nalezy
kosi¢ z nalezyta starannos$cia tak, aby nie uszkodzi¢ roslin oraz elementdéw architektonicznych. Miejsca
trudnodostepne nalezy dokosi¢ recznie;

Prace uwaza sie za wykonane, jezeli trawa bedzie skoszona, wygrabiona i wywieziona. Poszczegélne
koszenia odbierane beda przez Zamawiajacego. W razie stwierdzenia zaniedban Wykonawca ma
obowigzek poprawienia prac w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie (max do 2 dni), inaczej prace
uwaza sie za niewykonane.

2. Podlewanie

a)

b)

Trawnik nawadniamy, gdy ziemia wyschnie na gteboko$¢ okoto 3 cm, dawkami nie wiekszymi niz 10
litrow na metr kwadratowy podtoza. Szczegélnie nalezy uwazac¢ na ryzyko przelania i zagnicia traw na
glebach ciezszych. W przypadku trawnikéw bardzo przesuszonych, na glebach lekkich, podlewamy
czesciej, lecz matymi dawkami ze wzgledu na mate ilosci jednorazowo wigzanej wody;

Podlewanie Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ na biezaco wg potrzeb wynikajgcych z warunkéw

pogodowych.
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ZALACZNIK NR 9A DO SIWZ - WZOR OSWIADCZENIA - 0SOBY ZATRUDNIONE NA UMOWE O PRACE

wAzMIA
4

(wykaz sktadany w ciggu 5 dni od dnia rozpoczecia realizacji robot, a nastepnie na kazde wezwanie zamawiajgcego)

WYKAZ 0SOB ZATRUDNIONYCH NA UMOWE O PRACE

(art. 29 ust.3a ustawy Pzp)

DANE WYKONAWCY

Adres: ulica.............oiiiiiiian kod........... miejscowosC. ... ...
numer NIP.................. numer REGON................. KRS....ooooiiii
tel: oo fax: oo email................ ...

Dotyczy postepowania znak SOA.271.1.2019 - ,Budowa punktu selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych na terenie
dziatania Zwiazku Gmin Regionu Ostrédzko-Itawskiego "Czyste Srodowisko””

1. Zgodnie z §19 ust.3 umowy nr..... z dnia......... przedstawiam(y) wykaz oséb wykonujgcych czynnos$ci w zakresie realizacji
zamOdwienia, polegajace na bezposrednim fizycznym wykonywaniu prac okre$lonych w §1 umowy zatrudnionych na podstawie
umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy

2.
o ‘ Wymiar etatu (np. 1 Zakre§ w‘yk<‘)nywany?h czynnosci w Rodzaj‘ umOV\fy (umowa na
Lp. Imie i Nazwisko . odniesieniu do zapisu §19 ust.1 czas nieokreslony, na czas
etat, ¥, Y itp) .
umowy okreslony)
data
podpis
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ZALACZNIK NR 9B DO SIWZ - WZOR OSWIADCZENIA - 0SOBY Z GRUP SPOLECZNIE MARGINALIZOWANYCH

(wykaz sktadany w ciggu 12 dni od dnia rozpoczecia robét, a nastepnie do 10 kazdego miesigca)

WYKAZ 0SOB ZATRUDNIONYCH NA UMOWE O PRACE
bedacych cztonkami grup spotecznie marginalizowanych!

DANE WYKONAWCY

Dotyczy postepowania znak SOA.271.1.2019 - ,Budowa punktu selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych na terenie

wy

dziatania Zwigzku Gmin Regionu Ostrédzko-Itawskiego "Czyste Srodowisko””.

1. Zgodnie z §19 ust.6 umowy nr..... z dnia......... przedstawiam(y) wykaz pracownikéw bedacych cztonkami grup spotecznie
marginalizowanych zatrudnionych na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.-
Kodeks pracy

. Rodzaj umowy (umowa na

Lp. Imie i Nazwisko Wyml::ait?/tu) (np. 1 Zakres wykonywanych czynnosci czas nieokreslony, na czas

e okreslony)

! Grupy spotecznie marginalizowane zostaty okreslone w opisie spotecznego kryterium oceny oferty, zamieszczonym w SIWZ
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